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1. OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Projeto de Reforma e ampliação da Escola Municipal Regina Celi da Silva Cerdeira, em área total 

de 1142,78m2. Localizado Av. Primavera n°10, Jardim Primavera -  Duque de Caxias.

2. JUSTIFICATIVA

Com base nas diretrizes estabelecidas pelo estudo, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil 

da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (SMO/PMDC) elaborou o "Projeto Básico de Reforma e 

ampliação da Escola Municipal Regina Celi", em Duque de Caxias/RJ.

A justificativa para a real necessidade da contratação de empresas especializadas na execução de 

serviços para a reforma e ampliação da Escola, se dá pela melhoria da condição de vida voltada aos 

estudantes do Município de Duque de Caxias, tendo em vista que está localizado no bairro de Jardim 

Primavera no Município de Duque de Caxias, conforme o demonstrado na imagem a seguir:

Figura 01: Escola Municipal Regina Celi da Silva Cerdeira - Duque de Caxias/RJ.
Fonte da Imagem: Google Earth (Acessado em 07/Junho/2022).

O presente memorial tem por finalidade apresentar as diretrizes para contratação de mão de

obra especializada para execução de serviços, conforme "Projeto Básico de Reforma da Escola Regina Celi

da Silva Cerdeira".
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Na execução de todos os projetos e serviços a contratada deverá seguir as Normas Técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT e as normas citadas no decorrer destas Especificações.

A ação de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, 

conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e demais documentos 

integrantes do contrato.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial Descritivo, assim 

como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo 

parte integrante do projeto.

Todo o projeto de arquitetura/urbanização foi executado conforme projeto de topografia, 

inclusive a movimentação de terra necessária para nivelamento da área a ser trabalhada. Conforme a 

execução dos serviços estabelecidos em Projeto de reforma e Ampliação solicitamos que quaisquer 

alteração seja comunicado a equipe que eiaborou planilha orçamentária e autor do Projeto de forma a 

evitar eventuais incompatibilidades.

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

O local da implantação situa-se na Av. Primavera n°10, Jardim Primavera -  Duque de Caxias com 

área total de 1142,78m2.

4. CARACTERIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

A edificação conta com dois pavimento sendo o pavimento térreo contemplando salas de aula, sala 
de informática, sala de atendimento especial, setor administrativo, saia de leitura, pátio coberto e 
descoberto. A ampliação da Escola se dá por uma área no térreo descoberta, na qual será realizada a 
ampliação de três salas de aula e um auditório. No 1- pavimento está disposto a residência do vigia 
não objeto de reforma.

5. LISTA DE PROJETOS

Pranchas Descrição

1. Planta de Implantação -  01/37;
Projeto Básico: Reforma da E.M Regina Celi da 

Silva Cerdeira
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Pranchas Descrição
2. Planta de Levantamento-02/07;
3. Planta de Demolir e construir- 03/07;
4. Planta de Arquitetura- 04/37.
5. Planta de Layout -  05/07.
6. Planta de Cobertura -  06/07.
7. Cortes e Fachadas- 07/07.
8. Localização/lnstalações Elétricas -  01/05
9. Localização/lnstalações Elétricas -  02/05
10. Instalações Elétricas -03/35
11. Instalações Elétricas-04/05
12. Diagrama Unifilar-05/35

6. INICIO DOS SERVIÇOS E PRAZO CONTRATUAL

O início dos serviços se dará a partir de memorando de início emitido pela Secretaria Municipal 

Obras e Defesa Civil.

O prazo de contrato de obra é de 6 meses (180 dias corridos), a contar do memorando de início 

supracitado.

7. ACEITABILIDADE DO OBJETO

O recebimento provisório se dará em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita do 

contratado, através de documento timbrado, sendo elaborado posteriormente, pela comissão 

fiscalizadora, relatório de conclusão, gerando ou não ações e prazos para que a empresa execute a 

correção com prazo de elaboração de 15 dias corridos.

O recebimento definitivo será de 30 (trinta) dias corridos, emitido pela comissão fiscalizadora, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

8. GARANTIA CONTRATUAL

A garantia contratual do objeto em questão deve ser de 5% do valor contratado, por sua vez, se

destina a assegurar o pleno cumprimento do contrato administrativo e representa cláusula exorbitante do

contrato administrativo, nos termos do art. 55, §29, da lei n9 8.666/93.

A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e,

quando em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme previsto no art. 56, §49, da lei n9 8.666/93.

A supremacia da Administração em relação ao contratado se manifesta pela possibilidade de o

valor prestado em garantia contratual servir como pagamento de multas aplicadas e demais encargos.
_____________________________________________ Página 7 de 52__________________________________

Av. Primavera, nS78 - 25230-010 -  Jardim Primavera - Duque de Caxias -  RJ, Telefone: 2676-8234
e-mail: projetos.smo@gmail.com www.duquedecaxias.rj.gov.br 03 de Janeiro de 2023

mailto:projetos.smo@gmail.com
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Memorial Justificativo e Descritivo PROCESSO N2 010/000307/2022
Reforma da Escola Regina Celi da Silva Cerdeira FOLHA N e _ _ S 5 0 .

Secretaria do
Obras e 

Defesa Civil

P R E F E I T U R A

1 Duqueoe- ̂  caxias

9. EXECUÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS DOS PROJETOS

Entende-se como PROJETO BÁSICO o conjunto de desenhos, especificações técnicas, tabelas de 

acabamentos, memoriais descritivos, planilha orçamentária, normas e outros documentos que integrem 

um conjunto que indique como os serviços ou obras devem ser executados, ou que especifique os 

materiais a serem empregados.

3.1. DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão obedecer às especificações do 

projeto, bem como da respectiva planilha orçamentária. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de 

se adquirir e empregar um material especificado deverá ser solicitado a sua substituição, a juízo da 

Fiscalização.

A Contratada deverá retirar do recinto das obras os materiais e equipamentos que porventura 

tenham sido impugnados pela Fiscalização, dentro de 48 horas, a contar do recebimento da comunicação.

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não 

satisfaçam a estas especificações.

Todos os materiais e equipamentos serão de fornecimento da Contratada, de acordo com as 

especificações e indicações do projeto, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário constante 

no contrato.

Será de responsabilidade da Contratada, o transporte horizontal e vertical de material e 

equipamentos, seu manuseio e sua total integridade até a entrega e recebimento final da instalação pela 

Fiscalização, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário constante no contrato.

3.2. DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços descritos no projeto para construção das obras mencionadas obedecerá 

rigorosamente às normas pertinentes, bem como as prescrições dos memoriais e projetos específicos 

destacados neste caderno, porém incorporados ao projeto. A mão de obra a empregar será sempre de 

inteira responsabilidade da Construtora, devendo ser de primeira qualidade, de modo a se observar 

acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificações do projeto.

Todas as instalações deverão seguir as orientações técnicas do projeto básico. Deverão ser feitas 

com materiais de primeira qualidade e mão de obra qualificada para evitar reparos resultantes de má 

execução quando da entrega da obra e posterior uso dentro da garantia. No ato de entrega da obra serão 

testadas todas as instalações.

____________________________________________Página 8 de 52__________________________________
Av. Primavera, n£78 - 25230-010 -  Jardim Primavera - Duque de Caxias -  RJ, Telefone: 2676-8234

e-mai!: projetos.smo@gmail.com www.duquedecaxias.rj.gov.br 03 de Janeiro de 2023

mailto:projetos.smo@gmail.com
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br


Memorial Justificativo e Descritivo
Reforma da Escola Regina Celi da Silva Cerdeira

PROCESSO N2 010/000307/2022

FOLHA N2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Obras e 
Defesa Civil

Secretaria de

As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de todos e quaisquer 

defeitos de revestimentos, antes do início dos serviços. Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, 

cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Ficará a critério da Fiscalização, impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos executados em 

desacordo com o projeto.

A Construtora obriga-se a iniciar qualquer demolição exigida pela Fiscalização dentro de 48 horas 

a contar do recebimento da exigência, correndo por sua exclusiva conta as despesas decorrentes das 

referidas demolições e em refazer os trabalhos.

A Construtora manterá no local das obras um engenheiro habilitado que representará a 

Construtora e terá autoridade para, em conjunto com a Fiscalização, realizar todos os assuntos pendentes 

ao empreendimento.

A Construtora manterá no escritório da obra, à disposição da Fiscalização e sob sua 

responsabilidade, um livro de ocorrências onde serão lançados pelo engenheiro responsável da parte da 

Construtora e pela Fiscalização os elementos que caracterizam o andamento da obra, como pedidos de 

vistoria, notificações, impugnações, autorizações, etc., em duas vias, ficando uma apenas ao livro e outra 

constituindo relatório mensal a ser enviado à Contratante.

A Construtora manterá no escritório da obra, em local bem visível, a qualificação e número de 

pessoal trabalhando na obra, diariamente.

A Construtora manterá também, no escritório, o cronograma da obra assinalando as etapas 

cumpridas e a cumprir no andamento dos trabalhos.

Por ser um empreendimento com a parte estrutural existente, as contratadas deverão no mínimo 

seguir as seguintes orientações abaixo descritas:

® Aceitar e concordar que os serviços objeto dos documentos contratuais, deverão ser 

completados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido 

não seja especificamente mencionado;

® Não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão 

eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades;

• Obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes do Edital de Licitação e a presente 

especificação;

DAS DíSPOSICÕES GERAIS
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• No caso de erros ou discrepâncias, o projetista deverá corrigi-las, devendo o fato de 

qualquer modo ser comunicado a fiscalização;

• Se do contrato constar condições especiais e especificações gerais, estas condições 

deverão prevalecer sobre esta especificação técnica, quando existirem discrepâncias 

entre as mesmas;

® Todos os adornos, melhoramentos, etc, indicados nesta especificação para qualquer área 

ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a não 

ser que haja indicação ou anotação em contrário;

• Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma parte 

estiver discriminada, esta deverá ser considerada para continuar através de todas as 

áreas locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente;

• Será necessário, manter contato com as repartições competentes como CREA, a fim de 

obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os 

pedidos de ligações, inspeções e vistorias quando se fizer necessário;

• Os materiais a serem empregados nesta obra serão novos e comprovadamente de 

primeira qualidade;

• Os empregos dos materiais na obra, pela contratada, só serão aceitos após apresentação 

e aprovação dos mesmos pela fiscalização;

• Os materiais que chegarem à obra, devem além de todas as checagens estipuladas, ser 

comparados com as amostras aprovadas;

• Os materiais que se encontrarem na obra e já aprovados pela fiscalização, devem ser 

guardados e conservados cuidadosamente até a conclusão da obra.

9.4. DA SIMILARIDADE DOS MATERIAIS

Os critérios de similaridade deverão seguir os itens abaixo discriminados, caso necessário, a 

eventual substituição de algumas das especificações deste memorial.

A mudança somente ocorrerá após aprovação da fiscalização e devidamente documentada. Os 

critérios para a similaridade são:

® Dois ou mais materiais ou equipamentos, quando apresentarem idêntica função 

construtiva e mesmas características de serviço, indicados nesta especificação, 

considerados similares com equivalência técnica;
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® Se apresentarem a mesma função construtiva e divergirem nas características de serviço 

desta especificação, serão considerados parciaimente similares com equivalência técnica; 

® A similaridade quando existir deverá ser realizada sem ônus para a contratante;

® A fiscalização após análise, deverá registrar em documento o tipo de similaridade 

solicitada;

® A contratada poderá a qualquer momento requerer a similaridade, porém não será 

admitido que esta consulta sirva de pretexto para qualquer atraso no andamento dos 

trabalhos.

DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO E "AS 3UILT"

De acordo com a súmula 261 do TCU, em licitações de obras e serviços de engenharia, faz-se 

necessário o projeto básico adequado ao objeto pretendido, atualizado e aprovado, com todos os 

requisitos descritos no art. 69, inciso IX da Lei Federal n9 8.666/9S, consistindo ato ilegal a revisão deste 

projeto básico aprovado ou a elaboração de projeto executivo que modifique o objeto originalmente 

contratado em outro de natureza ou motivação diversa.

Após a conclusão da obra, deverá ser entregue a "As Built", ou seja, "como construído" - Um 

projeto final, considerando todas as alterações que foram necessárias durante a obra.
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10. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA ACESSIBILIDADE

De acordo com as Leis Federais n9 13.146/2015, n9 10.048/2000 e n9 10.098/2000 serão 

rigorosamente atendidas as regras feitas de acessibilidade, considerando assim, condição para utilização, 

com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 

por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Indicar responsável para o contato com a CONTRATANTE, a qualquer momento.

Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, informações, documentos e

esclarecimentos técnicos necessários sobre a execução do Contrato.

Manter atualizados e em plena vigência, tanto a documentação como os dados cadastrais da

CONTRATADA, junto à área de Jurídica da CONTRATANTE.

Fornecer à CONTRATANTE, sempre que está assim o solicitar, cópia dos comprovantes de

pagamentos, de multas e/ou de indenizações, acompanhados das justificativas pertinentes, na hipó
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de ocorrerem infrações praticadas por sua culpa, no decorrer do Contrato.

Manter os contatos com a CONTRATANTE sempre por escrito, ressalvados os entendimentos 

verbais, determinados pela urgência na execução do Contrato, que deverá ser confirmado por escrito, 

dentro de até 03 (três) dias úteis, a contar da data do contato.

Arcar com os tributos de sua responsabilidade, incidentes sobre o objeto contratado, de natureza 

federai, estadual e municipal, bem como responsabilizar-se pelas infrações fiscais decorrentes da 

execução do Contrato, autorizando a CONTRATANTE a compensar valores não recolhidos ou recolhidos 

indevidamente, no primeiro pagamento subsequente.

Realizar o serviço de acordo com todas as exigências contidas no edital de licitação, seus anexos e 

no presente Memorial Descritivo.

Responsabilizar-se única, integral e exclusivamente, em qualquer caso, por todos os danos e 

prejuízos comprovados, de qualquer natureza, que causar a municipalidade ou a terceiros, decorrente da 

execução do presente serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

Responsabilizar-se, na forma do contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, 

fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em 

vigor, bem como responder por todas as despesas recorrentes de eventuais trabalhos noturnos, por todos 

os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em virtude dos serviços a seu encargo, 

respondendo por si e por seus sucessores.

A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências impostas pelas legislações federal, estadual e 

municipal, com relação à segurança, higiene e medicina do trabalho, particularmente aquelas pertinentes 

à Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e Portaria n. 3.214, de 08 de junho de 1978, onde estão 

contidas as 28 Normas Regulamentadoras -  NR.

A CONTRATADA deverá fornecer a seus empregados, exigindo e fiscalizando a utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e coletiva (EPC), certificados e aprovados pelo Ministério do 

Trabalho, observando as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, conforme legislação 

vigente.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais e mão de obra necessária para a execução 

dos serviços especificados neste termo de referência.

A CONTRATADA deverá apresentar no início do fornecimento ou da prestação dos serviços, e 

manter no local onde os serviços serão prestados, os seguintes documentos:

a) Cópia da ficha de registro (RE) do empregado;

b) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), de cada um dos empregados alocados na atividade, 

com exames periódicos atualizados de acordo com a função exercida;
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c) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para o Contrato em questão;

d) Listagem comprobatória da distribuição gratuita aos empregados envolvidos no Contrato, de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e coletivo (EPC).

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os acidentes do trabaiho/doenças 

ocupacionais, observando as Normas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, conforme legislação 

vigente, relacionadas às pessoas por ela empregadas, direta ou indiretamente para a execução do objeto 

contratual.

Em caso de Acidentes Graves ou com Potencial de Gravidade (art. 21 da Lei n.8.213/91) a 

CONTRATADA deverá preencher a Comunicação de Acidentes do Trabalho -  CAT, bem como, emitir o 

Relatório de Investigação de Acidentes contendo documentos comprobatórios sobre: EP!'s, Treinamentos 

e a "Ata de Reunião Extraordinária da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)", devidamente 

assinado por profissional responsável, pertencente ao SESMT (Serviço de Engenharia, Segurança e 

Medicina do Trabalho) da CONTRATADA ou seu representante legal.

A CONTRATADA deverá, durante a execução do objeto contratual, respeitar a legislação 

ambiental vigente, observando todas as normas existentes e se empenhar em desenvolver métodos de 

atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter previamente as devidas 

autorizações das autoridades competentes.

A CONTRATADA, quando for o caso, deve remover, logo após o término do Contrato, toda 

embalagem, entulho, madeira, sobra de material, etc., transportando-os para fora das áreas da 

CONTRATANTE, mantendo as dependências desta em perfeita condição de conservação e limpeza, 

respondendo, ainda, por possíveis despesas e respeitando as exigências da Secretaria de Estado e do Meio 

Ambiente, da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA N2 348/2004; 431/2011, 448/2012, 307/2002 e 469/2015), do Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico e de outros órgãos governamentais afins, sob 

pena de violação do Contrato e a incidência de multa.

A CONTRATADA, quando for o caso, deverá no prazo de 10 dias corridos, promover os reparos, 

correções ou substituições que se fizerem necessárias, desde que solicitadas pela Secretaria Municipal de 

Obras e defesa civil de Duque de Caxias.
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12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos.

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA, em 

conformidade com a IN SLTI/MO N. 05/2017.

O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento 

e controie da execução dos serviços e do contrato.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste termo de Referência.

A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 

controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da instrução Normativa 

SLTI/MP n5 05, de 2017, quando for o caso.

A conformidade do material a ser solicitado deverá ser verificada juntamente com o documento 

da CONTRATADA (nota fiscal, fatura ou equivalente) que contenha sua relação detalhada, de acordo com 

o estabelecimento neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas.

O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto 

nos §§ l^ e 29 do art. 67 da Lei n5 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e 

na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 

Lei n5 8.666, de 1993.
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13. DAS OBRIGAÇÕES PRELIMINARES

A exigência de visita técnica antes da licitação é admitida, desde que atendidos os seguintes 

requisitos: (i) demonstração da imprescindibilidade da visita; (ii) não imposição de que a visita seja 

realizada pelo engenheiro responsável pela obra; e (iii) não seja estabelecido prazo exíguo para os 

licitantes vistoriarem os diversos locais onde os serviços serão executados. A visita deverá ser agendada 

junto à Secretaria Municipal de Obras (junto ao e-mail joaofrauches.pmdc@gmail.com) cumprindo os 

critérios acima.

Os resultados dessa verificação preliminar, a qual será feita antes da apresentação da proposta, 

deverá a parte interessada dar imediata comunicação por escrito, apontando discrepâncias, omissões ou 

erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão a normas técnicas, regulamentos ou 

posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias, que possam 

trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras. Sem o que carecerá de base apropriada 

qualquer reivindicação a assinatura do contrato.

Destaca-se que a visita técnica fica sendo subjugada como facultativa, porém fica sob 

responsabilidade da contratada apresentar declaração que os documentos constantes no edital são 

suficientes para elaboração da proposta, não podendo assim na fase de execução de obra, solicitar 

acertos em função de eventuais omissões.

14. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Competirá ao Secretário Municipal Obras e Defesa Civil, a imediata designação de Gerente e mais 

3 (três) servidores, sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem em eventual ausência ou 

impedimentos, que responderão diretamente pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto 

contratado, para recebimento de material, acompanhamento e fiscalização do contrato durante toda sua 

vigência, de forma a garantir a plena execução do objeto contratual, em consonância com o disposto nos 

artigos 37 a 39 do Decreto Municipal 7.349/2019 e Lei Federal 8.666/93.

A designação dos Gerentes e dos Fiscais deverá ser efetuada por meio de Portaria da Secretaria 

Municipal ordenadora da despesa, com a publicação no Boletim Oficial do Município, contendo nome 

completo, cargo e matrícula dos Servidores, devendo a cópia do Ato ser integrante do processo 

administrativo licitatório, servindo como documento hábil para instrução de processo de pagamento, 

devendo a vacância de qualquer um destes ser suprida de imediato. Deverá ser disponibilizado na intranet 

da PMDC, pela Secretaria contratante, cópia da Portaria de designação de Fiscais e Gerentes, no prazo de
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5 (cinco) dias úteis após a publicação do ato. São designados apenas servidores comissionados para 

função de gestor ou fiscal dos contratos, destacando a importância em evitar a sobrecarga de equipes de 

fiscalização.

Todas as responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal estão descritas nos incisos do art. 38 

do Decreto Municipal n2 7.349/2019, devendo ser observados:

1) Responsabilidades atribuídas ao Gerente:

a) O controle de aumento injustificado dos custos para a administração pública, de 
insumos, bens ou serviços;

b) A confecção de registros e planilhas, quando for parte da administração, de insumos, 
bem ou serviços necessários ao desempenho de suas funções;

c) A emissão de pronunciamento fundamentado para a sugestão de alterações e 
prorrogações contratuais;

d) Recomendar a aplicação de sanções e/ou rescisões ao gestor da pasta, após o devido 
processo legal;

e) Elaboração de relatório final conclusivo, referente a satisfatória execução do objeto 
contratado, que deverá ser acostado ao processo administrativo de contratação;

f) Recebimento de nota fiscal e demais documentos pertinentes.

2) Responsabilidades atribuídas ao Fiscal:

a) A elaboração de relatórios de fiscalização justificados e fundamentados;
b) O acompanhamento em campo dos serviços, se couber;
c) A verificação da correta execução contratual, de modo a legitimar a liquidação dos 

pagamentos devidos ao contratado, a fim de orientar as autoridades competentes 
acerca da necessidade de serem aplicadas sanções ou rescisão contratual;

d) A pronta comunicação ao Gerente de qualquer irregularidade constatada na 
execução do instrumento contratual.

O mau desempenho das funções e das responsabilidades inerentes ao Gerente Fiscal sujeita o 

servidor designado às penalidades previstas na Lei Municipal n2 1.506, de 2000 e na Lei Federal 2 8666, de 

1993 e demais legislações pertinentes, resguardando o direito à ampla defesa e contraditório.

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 

CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666 de 1993, e do art. 

37, 38 e 39 do Decreto Municipal 7.349, de 2019.
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O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade material, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta 

promova adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 

alteração dos valores contratuais previstos no § l 5 do artigo 65 da Lei n5 8.666, de 1993.

Independentemente da ação do Gerente, todo e qualquer servidor que tiver ciência de falhas na 

execução do contrato tem o dever legal de comunicar a ocorrência a Autoridade hierarquicamente 

superior ou ao próprio Gerente.

O Responsável Técnico, deverá manter o livro "Diário de Obra" preenchido em três vias, com 

relatos, observações, definições, mudanças quando houver tomadas de decisões importantes, condições 

do tempo, produção diária e dimensionamento de equipes durante todo o tempo de execução da obra.

A Fiscalização terá acesso direto ao "Diário de Obra", podendo anotar tudo que julgar necessário 

a qualquer tempo, juntamente e de acordo com o Responsável Técnico. Todas as considerações, 

comunicações e ordens de serviços, tanto da Fiscalização quanto do Responsável Técnico, só serão 

levadas em consideração quando registradas no "Diário de Obra".

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 

na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, 

de conformidade com o art. 70 da Lei n̂  8.666, de 1993.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no boletim oficial do município.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativa 

aceita pelo Contratante, resguardados os procedimentos legais pertinentes e em respaldo ao art. 87 da Lei 

Federal n̂  8.666/93, poderá acarretar as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, a 

critério do Contratante, desde que não configure infração mais grave, incluindo- 

se:

- Omitir da fiscalização qualquer anormalidade verificada no fornecimento; 

-Dificultar a ação da fiscalização ou o cumprimento de orientações e 

atendimento a solicitações do Contratante;

b) Multa calculada sobre o valor do contrato nos seguintes casos:
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I. Atraso no início da execução do Contrato correspondente a 0,50% (meio por 

cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato;

II. Inexecução total ou parcial dos serviços, correspondente a 1% (um por 

cento) por dia de inexecução, limitada a 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 

pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a 

administração pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção de 

multa.

As sanções acima citadas, também serão aplicadas no caso de a Contratada: - receber 

reiteradamente outras sanções; - ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; - ter praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no 

caso das multas, cumulativamente com outras, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas na Lei 

n9 8.556/1993.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n9 

8.656/1993 e, subsidiariamente, na Lei n9 9.784/1999.

A autoridade competente, Secretaria Municipal de Educação, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou os prejuízos causados ao Contratante serão avaliadas após instauração de 

processo administrativo próprio, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente.
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As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não exime a CONTRATADA da 

responsabilidade pelas perdas ou danos decorrentes das infrações cometidas.

A multa por atraso injustificado na execução do contrato, não impede que a Administração 

rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas por Lei.

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

respectivo contratado. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

As sanções previstas nas alíneas "c" e "d", em consonância com o art. 88 da Lei Federal n̂  

8.666/93, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos 

regidos pela licitação:

® I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos;

• II - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
® III - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados.

A recorrência de faltas ou falhas poderá ensejar aplicação das demais sanções previstas na 

legislação vigente, cumulativamente à aplicação de multa, observado o disposto neste Tópico.

Deverão ser observados os art. 86, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/93.

16. RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivos de rescisão contratual o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei Federal n? 

8.666/93. As hipóteses a seguir indicam motivos de rescisão:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

e) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
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f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 

no editai e no contrato;

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l 9 do art. 67 desta 

lei;

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato;

l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato.

n) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e

o) Judicial, nos termos da legislação.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n9 

8.666/1993.

17. PRAZO DA OBRA

A obra terá duração de 6 meses (180 dias corridos) e encontra-se localizada Avenida Primavera 

,10, Jardim Primavera- Duque de Caxias.

18. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente mediante Alameda Esmeralda Primavera, 206 -  

Jardim Primavera, a ser protocolado junto a Secretaria Municipal de Educação.
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Os pagamentos ocorrerão após a regular liquidação da despesa. A liquidação se dará após a 

efetiva prestação dos serviços, vista dos documentos fiscais correspondentes e demais documentos 

exigidos em contrato e nos regulamentos, conforme o estabelecido no artigo 42 do Decreto n9 

7.349/2019.

Os pagamentos serão realizados obedecendo a ordem cronológica determinada pelo Decreto 

Municipal próprio.

Para fins de registro da despesa, o Gerente do Contrato deverá encaminhar a Secretaria 

Municipal de Fazenda e Planejamento, por meio de processo específico devidamente autuado, instruídos 

com os documentos listados nas alíneas "a" até "p" deste tópico.

Na hipótese de ocorrência de pagamento antecipado, será feito o respectivo e proporcional 

desconto do valor da fatura apresentada para pagamento "pro rata die" do valor da obrigação, a razão 

de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea "d", do inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal 8.666, de 

1993.

Na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita a respectivo e

proporcional compensação do valor da fatura apresentada para pagamento "pro rata die" do valor da 

obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea "d", do Inciso XIV, do art. 40, da Lei 

Federal 8.666, de 1993.

O requerimento de pagamento deverá ser instruído com as seguintes documentações:

a) Requerimento de pagamento;

b) Nota Fiscal de Serviços, Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços (RPS), informando o 

período de execução do serviço, datada e atestada por 02 (dois) servidores com suas 

respectivas matrículas e assinaturas, declarando a regular prestação dos serviços faturados, 

de acordo com a contratação efetuada; deverá estar destacado, no documento fiscal, o 

valor da retenção de INSS com o título "RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL", nos 

serviços que couberem;

c) Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado (s);

d) AFO pertinente ao faturamento, quando couber;

e) Planilha com detalhamento dos serviços executados, apurando o valor apresentado no 

faturamento emitido;

f) Nota de Empenho;

g) Autorizo do Ordenador de Despesas;
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h) Relatório do fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, II "a", Decreto Municipal n9 

7.349/2019;

i) Portaria de designação do fiscal do contrato, devidamente publicada no Boletim Oficial;

j) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de FGTS, Receita Federal e CNDT;

k) Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral;

l) GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços para cada estabelecimento da 

empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando os códigos de 

recolhimento próprios da atividade, conforme normas previstas no Manual da GFIP (art. 

134, inciso I, da IN RFB n9 971/2009);

m) Guia de recolhimento do FGTS e guia da Previdência Social devidamente quitadas referentes 

ao período da prestação do serviço;

n) Documentação de Arrecadação de Receita Federal (DARF) dos tributos federais, quando 

houver;

o) Cronograma Físico-Financeiro; havendo descumprimento, anexar justificativa;

p) Anexar cronologia informando o memorando de início e possíveis paralisações da obra.

Os pagamentos deverão observar as diretrizes do art. 40, inciso XIV, da Lei n9 8.666/1993 e do art. 

42 e Anexo III, ambos do Decreto Municipal n9 7.349/2019.

19. DO CRITÉRIOS DE REAJUSTE

O reajustamento dos preços contratados será possível somente com a observação do interregno 

mínimo de 1 (um) ano, desde que solicitado. Admitindo-se a adoção dos índices específicos ou setoriais 

da Tabela EMOP, contando da data da apresentação da proposta, até a data de adimplemento de cada 

parcela conforme prevê o inciso XI do art. 40 da Lei n9 8.666/93.

No caso de solicitação do reajuste, deve-se instruir o pedido pela metodologia de cálculo de 

reajustamento, exposição dos índices setoriais aplicáveis, memória de cálculo dos valores liquidados e a 

liquidar.

20. DO CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

As medições deverão estar acompanhadas das respectivas memórias de cálculo, indicando os 

locais da realização dos serviços e apresentando os registros fotográficos correspondentes.

As medições dos itens de projeto devem estar acompanhadas das memórias de cálculo e

dimensionamento a eles relativas, para fins de verificação da adequação da solução adotada.

_____________________________________________Página 22 de 52_________________________________
Av. Primavera, n278 - 25230-010 -  Jardim Primavera - Duque de Caxias -  RJ, Telefone: 2676-8234

e-mail: projetos.smo@gmail.com www.duquedecaxias.rj.gov.br 03 de Janeiro de 2023

\ V

#

mailto:projetos.smo@gmail.com
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br


Memorial Justificativo e Descritivo
Reforma da Escola Regina Celi da Silva Cerdeira FOLHA N° —

PROCESSO N° 010/000307/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e 

Defesa Civil

Itens ou serviços não previstos em decorrência da medição, terão pagamento com base em no 

custo unitário constante do sistema EMOP, acrescidos do BDI estabelecido pela administração e 

aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação. Itens novos não constantes do sistema EMOP 

terão preços limitados aos custos indicados nos sistemas de orçamentação de obras (SICRO, SINAPI, 

SCO).

21. REGIME DE EXECUÇÃO

O Regime que se dará à contratação em tela será de Empreitada por Preço Unitário, contratando a 

execução da obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas pelo fato de não constar projeto 

executivo do objeto em questão, portanto havendo apenas o projeto básico, o particular não disporá de 

informações suficientes.

22. TIPO DE LICITAÇÃO

O Tipo de Licitação estabelecido para a contratação em tela é o de Menor Preço global (o 

vencedor será o Licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar o 

menor preço).

Essa escolha foi motivada pela especificidade da obra, que caracteriza o objeto como indivisível. 

Assim, visa-se uma melhor qualidade na entrega dos serviços.

23. DASUBCONTRATAÇÃO

Não poderá ocorrer a subcontratação total ou parcial da obra, serviço ou fornecimento, tendo em 

vista que a admissibilidade da subcontratação deverá ser encarada como exceção -  e não como regra - em 

virtude da complexidade da obra.

24. DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA

Não será admitida a participação do Cooperativa, haja vista a possibilidade de haver subordinação 

entre o obreiro e o contratado.

25. DA PARTICIPAÇÃO DE MiCROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), MiCROEMPRESAS (ME) E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

Será permitida a participação de Microempreendedores Individuais (MEI), de Microempresas 

(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que 

atendam a todas as exigências legais, nos moldes do art. 35 da Lei Municipal 2.884/2017.
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26. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

Não poderio participar da presente licitação empresas reunidas em consórcio, por se tratar de 

escopo de obras de baixa complexidade. Desta forma, as empresas poderão competir entre si, 

promovendo a competividade do certame, de forma a obter a proposta mais vantajosa para o Erário 

Público Municipal.

27. DA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLiDCS

Os resíduos sólidos oriundos das atividades relacionadas a execução do objeto devem ser 

adequadamente destinados em estabelecimentos legalmente habilitados, seguindo as Resoluções 

CONAMA n° 348/2004; 431/2011, 448/2012, 469/2015 e 307/2002.

Memorial Justificativo e Descritivo PROCESSO N9 010/000307/2022
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28. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERViÇOS

23.1. SERVIÇOS: Serviço de Escritório. Laboratório e Campo

• PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDEFRANDO O PROJETO BASI CO 
EXISTENTE,PARA PRÉDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACI MA DE 
3000M2,APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIV E AS 
LEGALIZAÇÕES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS

• PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PRÉDIOS ESCO LARES E ADMINI 
STRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BÁSICO,APRESE NTADO NOS 
PADRÕES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR MA,ARMACAO E 
DETALHES

• PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRÁULICA PARA PRÉDIOS ESCO LARES 
E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJET O 
BÁSICO,APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 
LEGALIZAÇÕES PERTINENTES

• PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS 
PARA PRÉDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE 
PROJETO BÁSICO,APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 
LEGALIZAÇÕES PERTINENTES

• PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PRÉDIOS ESCOLA RES E/OU 
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJET O
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• PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCÊNDIO E SPDA PARA PRED IOS 
ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2JNCLUS IVE PROJETO 
BÁSICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, IN CLUSIVE AS 
LEGALIZAÇÕES PERTINENTES

• PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN 
TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 
MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

• MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRÁFICO,CONSIDERADA A P 
ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

o SONDAGEM A PERCUSSÃO,EM TERRENO COMUM.COM ENSAIO DE PENETRAC 
AO,DIÂMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

o MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E 
PERFURACAO A PERCUSSAO.COM TRANSPORTE ATE 50KM

23.2. SERVIÇOS: Canteiro de Obras

• PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER.C 
ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E 
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• TAPUME DE VEDACAO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS 
DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE 
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2
VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

• ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR 
GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORÇA DO E 
PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS.A

• ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M 
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS 
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SS IS  REFORÇADO 
E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA CO ES E

• Container escritório, vestiário ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em 
estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, 
teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), 
entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas 
eletricas, distribuição interna das instalações eletricas e hidráulicas ate o ponto de 
entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte 
ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

Secretaria de
Obras e 

Defesa Civil
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® IN ST AL AC AO E LIGACAO PROVISOR1A PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 
CAO,EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

o IN ST AL AC AO E LIGACAO PROVISÓRIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 
ETRICA,EM BAIXA TENSÃO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

Z l.Z SERVIÇOS: Movimentação de terra

• ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1aCAT EGORIA 
COM PEDRAS,INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E 
PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO.ATE 1,50M DE PROFUNDIDA 
DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

® REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO 
COMPACTADOR PORTÁTIL,EXCLUSIVE MATERIAL

• ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 1aC 
ATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3

• ATERRO COM MATERIAL DE 1aCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV 
ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA 
MINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON 
VENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV

.  SAIBRO,INCLUSIVE TFRANSPORTE.FORNECIMENTO

1- SERVIÇOS: Transportes

• TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMÍLIA 02.006, 
EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

• CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMÍLIA 0 2.006

® TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO 
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO 
CAM!NHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

• CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E 
ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJEÇÃO VERT ÍCAL
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Secretaria de 
Obras e 

Defesa Civil
D U Q u e D e
caxias

• TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

• CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL 
A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

• Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operacao e disposição final 
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente, (desonerado)

2Z.S. SERVIÇOS: Sevicos complementares

• TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1aCATEGOR!A OU ENTULHO, EM 
CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

• ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIR A DE 
1a,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOV IMENTACAO

o LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX 
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO 
PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS 
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE

• PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1a,CONSIDERANDO-SE APR 
OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO 
SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

• LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSU RA DE 0,20MM PA RA 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS IVE 
PERDAS E TRANSPASSE

o MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO 
NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

o MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE LA
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Secretaria de
Obras e 

Defesa Civil

• REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, 
ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL 
DE COBERTURA

• DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,INCLUSIVE E 
MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

• ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES

® REMOCAO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU S 
EMELHANTES

• DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAM ASSA 
DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO D O 
CANTEIRO DE SERVIÇO

• DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MÁRMORE E M 
PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO

• ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS

• ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 
1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA

• DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L 
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

• PLACA DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO (25X8 
)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• PLACA DE ACRÍLICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OU 
FEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 40CM DE ALTUR 
A,ESPESSURA DE 4CM,COM PINOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COL 
OCACAO

® PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE COM AS DIMENSÕES DE (0,35X0,5 
0)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIB 
RADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO
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• DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E 
CONCRETO ASFALTICO.COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAM ENTO 
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

• Demolição, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 
10cm, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviços.(desonerado)

• ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU 
OUTROS

• DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA O U 
MÁRMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 
CANTEIRO DE SERVIÇO

• DEMOLIÇÃO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL 
ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS.CERAMICAS E AZULEJOS,C OM 
ESPESSU RA ATE 4CM

2S.3. SERVIÇOS: Galerias, drenos e conexos

• COLUNA DE PVC.DE DIÂMETRO DE 50MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVAC AO E 
RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

• ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS 
AGEM DE TUBOS E DUTOS.COM DIÂMETRO DE 1.1/4" A 2"

o ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGlDO.COM JUNTA ELASTICA.C OM 
DIÂMETRO NOMINAL DE 150MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, 
ACERTO DE FUNDO DE VALA.COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O 
ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI

• TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362.PARA ESGOTO SANITARIO.COM Dl 
AMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIME NTO

• TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362.PARA ESGOTO SANITARIO.COM Dl 
AMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIME NTO

o ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO.COM JUNTA ELASTICA.C OM 
DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, 
ACERTO DE FUNDO DE VALA.COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O 
ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI
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Secretaria de
Obras e 
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• CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M 
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X1,00M,UTILIZANDO AR GAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.COM FUNDO EM CONCRETO 
SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE S REVES

® Tampao de ferro fundido completo, para caixa de inspeção ou semelhante, com 25Kg, 
assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e 
assentamento.(desonerado)

• CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDES DE 
0.20M DE ESP., (0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO P AREDES 
CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENC HIMENTO 
BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERR

• Caixa de inspeção para coletor de esgoto sanitario em aneis de concreto pre-moldado de 
0,70m de profundidade, conforme especificacoes da CEDAE, inclusive fornecimento de 
tampao completo de ferro fundido de 0,60m de diâmetro, degraus de ferro fundido, 
rejuntamento dos aneis e revestimento liso de calha interna com argamassa de cimento e 
areia no traco 1:4 em volume, sendo a base e a banqueta executados com concreto 
fck=11 MPa, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

• CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,90M,PARA CO LETOR DE 
AGUAS PLUVIAIS DE 0,50M DE DIÂMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE 
ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E 
REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM

© Caixa de gordura especial em concreto, conforme especificacoes da CEDAE, de 
(0,80x1,50x1,00)m, inclusive tampa de concreto, escavacao e reaterro, exclusive retirada 
do material excedente. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

22.7. SERVIÇOS: Bases

© PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICA 
DAS,COR NATURAL.COM ESPESSU RA DE 8CM,RESISTÊNCIA A COMPRESSA O DE 
35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SU BLEITO E 
BASE

© PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICA 
DAS,COLORIDO,COM ESPESSU RA DE 8CM,RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO D E 
35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLE ITO E 
BASE

© BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA 
APOS A COMPACTACAO.
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• IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO.DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES 
PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

• REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTA DO 
EM UMA CAMADA.DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO 
CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTA CAO 
MECÂNICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA P ARA PIS

Secretaria de
Obras e 

Defesa Civil

o MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LO 
CO”,ATRAVÉS DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE BASE E 
0,15M DE ALTURA.COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMEN TO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA.NO TRACO 1:3,COM F ORNECI

23.£ SERVIÇOS: Serviços de Parques e jardins

• PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO 
DA GRAMA E TRANSPORTE, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL 
PARA ESTE

• ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL, PARA EXECUÇÃO DE GRAMADOS

• PLANTIO DE ARBUSTO DE 50 A 100CM DE ALTURA, FORMANDO JARDIM COM 6 
UNIDADES POR METRO QUADRADO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO

® ARBUSTO PARA JARDINS, TIPO LANTANA, HIBISCO, CEDRINHO. ETC, COM 50 A 
70CM DE ALTURA, FORNECIMENTO

• FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO IPÊ ROXO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
ADUBAGEM, IRRIGAÇÃO E TRANSPORTE 10M

• FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO IPÊ BRANCO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, ADUBAGEM, IRRIGAÇÃO E TRANSPORTE 10M

o FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO IPÊ AMARELO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, ADUBAGEM, IRRIGAÇÃO E TRANSPORTE 10M

® BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1.50M DE COMPRIMENTO,45CM DE 
LARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATE 
RIAL.COM SECAO DE 10X30CM

ALAMBRADO C/3.00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA LO SANGO 
5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIÂMETRO 
INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO
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Obras e 
Defesa Civil

Secretaria de

.  MULTI-PLAY STANDART - (ESCORREGADOR, ESCALADOR WAVE, ESCALADOR 
SUSPENSO, ESCALADOR DIAGONAL)

• BALANÇO ESTAIADO DOIS ASSENTOS JUVENIL

• CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE 
,COM ALTURA ATE 3,00M,DIÂMETRO EM TORNO DE 15CM,COM AUXILIO DE 
EQUIPAMENTO MECÂNICO

® Transplante de vegetais de porte pequeno (entre 2m e 4m de altura), inclusive carga, 
descarga e transporte do material ate 30Km.(desonerado)

® CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE 
,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIÂMETRO EM TORNO DE 25CM,COM AUXILIO DE 
EQUIPAMENTO MECÂNICO

• CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE 
,COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E DIÂMETRO EM TORNO DE 50CM, COM AUXILIO 
DE EQUIPAMENTO MECÂNICO

• ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DE ALTURA 
E MAIS DE 20CM DE DIÂMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15 
DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE

• ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ENTRE 3,00 E 5,00M DE 
ALTURA E ATE 20CM DE DIÂMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15 
DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE

2S-.S. SERVIÇOS: Fundações

• CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1.00M3 DE 
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA 
MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR

• Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 
cm. af 08/2017

© Pavimento rigido com armadura simples, com 10cm de espessura, em concreto de 20 
MPa, monolítica, com juntas serradas, incluindo nivelamento da base com nivel, colocacao 
de lona plastica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada Telcon Q-92 com 10% de 
superposição, para execucao de Quadra Poliesportiva, exclusive preparo do 
terreno.(desonerado)

• Execução de radier, espessura de 20 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira
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Obras e 
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28.10. SERVIÇOS: Estrutura -SUPRA

• ESCADA DE MADEIRA DE 3a EXECUTADA SOBRE TERRENO COM INCL1NAC AO 
MEDIA ATE 45°,COM 0,80M DE LARGURA,CONSIDERANDO 30% DE AP
ROVEITAMENTO DA MADEIRA,EXCLUSIVE ANCORAGEM

• CORTINA DE CONCRETO ARMADO.COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=30 
MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1.00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO 10.00M2 DE FORMAS DE AMDEIRA DE 3 
a,SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50

• ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T.INJECAO DE 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.COM RESISTÊNCIA DE 20MPA.CONFOR ME 
ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIM ENTO,AREIA 
E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA.EM SOLO,DIÂMETRO 6",V 
ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA 
SONDA EM CADA FURO

• ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIÂMETRO

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA.EM SOLO,DIÂMETRO H,HO 
RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO 
DA SONDA EM CADA FURO

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO 
CHA,DIÂMETRO EX(35MM),INCLUSiVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E 
INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO

© Tirante de aco CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos ate 6m, comprendendo 
o fornecimento da barra, bainha, abertura de roscas, proteção anticorrosiva, espacadores, 
preparo e colocacao no furo; exclusive perfuracao, protensao, injecao, acessórios para 
ancoragem e proteção da cabeca.(desonerado)

® Acessórios para tirante de aco CA-50, diâmetro de 25mm (1"), compreendendo o 
fornecimento e instalacao da piaca, porca, contra-porca, proteção anti-corrosiva das pecas 
metalicas, inclusive da cabeca com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, exclusive 
protensao.(desonerado)

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA.EM SOLO,DIÂMETRO NX,H 
ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO 
DA SONDA EM CADA FURO
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.  DRENO PROFUNDO EM TUBO PLÁSTICO PERFURADO,2" DE DIÂMETRO,INC 
LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE 
PERFURACAO DO TERRENO

• INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATER IAIS

• GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,VERTICAL,FORMADO POR GEOMANTA TRID 
IMENSIONAL COM 16MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE 
POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO DE 
PO LIESTER E TUBO DRENO PERFUFRADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

® Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm) - fornecimento e instalação, 
af 08/2021

• LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 
4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS.EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSI VE 
CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E E 
SCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM D O 
CONJ

• CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1.00M3 DE 
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR

-c .LL. SERVIÇOS: Alvenaria e divisórias

• ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X30CM.COMPLEMENT ADA 
COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E 
CIMENTO E SAIBRO.NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) COM 
VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

* ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X30CM.COMPLEMENT ADA 
COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E SAIBRO.NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),DE 
SUPERFÍCIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA ARE

• PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA.COM 2CM 
DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PARE 
DE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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23.12. SERVIÇOS: Revestimento de paredes, tetos e pisos

• EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

• CONTRAP!SO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM 
ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSU RA DE 4CM

© Revestimento de piso com porcelanato antiderrapante (50x50)cm, linha Arqtec Panna ou 
Platina No-Slip da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante tipo AC III Ligamax 
Performance da Eliane ou similar e rejuntado com produto em po monocomponente tipo II 
junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. Exclusive contrapiso. Fornecimento e 
colocacao. (desonerado)

© RODAPÉ COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE 
ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058

• PISO CIMENTADO IMPERMEÁVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE 
CIMENTO E AREIA.NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL 
ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A 
COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

© REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA.COM MEDIDAS EM TORNO DE 
(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058

• FORRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA DE GESSO  ACARTONADO ,TIPO 
STANDARD NO SISTEMA D RYWALL, LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM,
,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFÍCIE,SENDO APARAFUSA DA EM 
ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PEND URAIS

© PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 
18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIM ENTO 
BRANCO

• PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA DE 
28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE Cl 
MENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMEN TO 
BRANCO

© SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM.COM 2 PO 
LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, 
SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E 
CORANTE
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• REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INTERNAS C/PAINEL DE ALUM. 
COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS DE ALUM.C/0,21 MM ESP.,PINTURA EM 
SUPERPOLIESTER,NO SISTEMA COIL COATING.ESP.DO COMPOSTO DE 
4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS ,NÚCLEO 
EM

13 13. SERVIÇOS: Esquadrias de PVC, ferro, alumínio ou madeira, vidraças e ferragens

o PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEA DA NAS 
2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

o PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEA DA NAS 
2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E 
FERfRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

® PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEA DA NAS 
2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E 
FERFIAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 160CMX210X3,5CM,EM 2 
FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERR 
AGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

® JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO,TIPO GUILHOTINA,PARA VIDR 
0(EXCLUSIVE ESTE), INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 25. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

® Revestimento de formica brilhante, de 1mm de espessura, sobre pecas de madeira 
amplas, como portas, mesas, armarios e prateleiras fundas.(desonerado)

® FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCI AIS OU 
DE SERVIÇO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA TIPO 
GORGE,TRINCO REVERSÍVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-E NTRADA E 
ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO ;-MACAN

• FERRAGENS P/PORTAS MAD.INTERNAS,2 FOLHAS DE ABRIR,CONSTANDO 
FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.GORGE,TRINCO REVERSÍVEL, LATAO
.ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA,CIRCULARES, LATAO LAMI NADO, 
ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, ACABAMEN
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® FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMÍNIO,CONSTAND O DE 
FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA 
MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADOj-ESPELHO
RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M 
LATAO

• PORTÃO ABRIR DE UMA OU DUAS FLS.,GRADIL METAL.,EXECUT.PAINEL ACO 
GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2),MALHA RETANG.(200X50)MM E F IO ACO BITOLA 
MIN.4,3MM,MONT. INTERMEDIÁRIOS ACO GALV.(60X40) MM,EXTREMIDADES 
DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADOS BASE CONCRETO ( EXCL.ES

• JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1 PAINEL 
DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EM PERFIS SERIE 
28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• VIDRO LAMINADO SIMPLES.COM ESPESSU RA DE 6MM.FORNECIMENTO E C 
OLOCACAO

• CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARA 
VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• VIDRO LAMINADO.COM ESPESSU RA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACA O

® ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE MADEIRA.F 
ORNECIMENTO E COLOCACAO

® Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

• Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016

• Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

• Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. 
af_03/2016

• Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016

• Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. 
af_03/2016

Secretaria de
Obras e 

Defesa Civil DC P R E F E I T U R A
Duqueoe

___________________________________________ Página 37 de 52_________________________________
Av. Primavera, n278 - 25230-010 -  Jardim Primavera - Duque de Caxias -  RJ, Telefone: 2676-8234

e-mail: projetos.smo@gmail.com www.duquedecaxias.rj.gov.br 03 de Janeiro de 2023

mailto:projetos.smo@gmail.com
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br


Memorial Justificativo e Descritivo
Reforma da Escola Regina Celi da Silva Cerdeira

PROCESSO N9 010/000307/2022

FOLHA Ne

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Obras e 
Defesa Civil

Secretaria de

• PROTEÇÃO DE PAREDES DE SALA DE AULA,COM MADEIRA DE LEI,20X2, 5CM, 
APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS, EXCLUSIVE PINTURA. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

• QUADRO DE AULA,MEDINDO 2,00X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DE 
ESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO NA COR 
BRANCA BRILHANTE, COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE 
10X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

o Guarda-corpo de tubos de aço inoxidável 304 soldados, formando módulos de 1,10 m de 
comprimento e 1,00m de altura, com 2 montantes de 21/4" de diâmetro chumbados no 
concreto, travessa superior e inferior de 34"  de diâmetro ligadas aos montantes e 5 tubos 
verticais de 134" de diâmetro entre os montantes ligados as travessas. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

• PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VE 
NEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LA MBRI 
HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL.COM 1 ORD EM E 
BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• QUADRO PARA PROTEÇÃO DE JANELA.COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
N°12,MALHA DE 1", FIXADA EM GRADE DE FERRO EM CANTONEIRA E BARRA DE 
3/4"X1/8" DE SECAO, ESPAÇADAS VERTICAL E HORIZONTAL MENTE DE 
50CM,CHUMBADA NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2Z. 14 SERVIÇOS: Instalações elétricas, sanitárias e mecânicas

• INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VAL VULA DE 
DESCARGA(EXCL.ESTES)EM  PAVIMENTO TERREO.COMPREENDEND
O:INSTALACAO HIDRÁULICA COM 2.00M TUBO PVC 50MM.COM CONEXOES ,ATE 
VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO.LIGACAO ESGOTOS COM 3,00 M TUBO

® INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPL 
ADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJ.DE DOIS OU MAIS 
VASOS,COMPREENDENDOrINST.HIDRÁULICA COM 1.50M DE TUB O PVC 
25MM.COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGO TO COM
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• RALO SIFONADO PVC RÍGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM 
SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA.COMPREENDEND 0:3,00M 
DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN 
TILACAO.FORNECIMENTO E IN ST AL AC AO

• INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE 
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,OOM DE TUBO D E PVC DE 
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

• INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNE 
CIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,OOM DE TUBO DE PVC DE 2 
5MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES

o ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO) 
.INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS

• ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUIÇÃO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB 
RESERVATÓRIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A 
COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXO 
ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

P R H F t i T U P
Secretaria de 

Obras e 
Defesa Civil

D u q u e o e

• INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO 
RNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO 
DE PVC DE 25MM.RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE 
PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD UTO DE

• INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,OOM DE TUBO DE PVC DE 25MM.1.5 0M DE 
TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFON ADO DE PVC 
COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA

• REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE.COM DIÂMETRO DE 2".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

• COLOCACAO DE RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU 
SEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 
SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRÁULICA,EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO 
RESERVATÓRIO

S :.f SERVIÇOS: Coberturas, isolamentos e impermeabilizações

* Estrutura metalica para cobertura em telhas meíalicas, exclusive as telhas. Fornecimento e 
montagem .(desonerado)
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• COBERTURA EM TELHA TÉRMICA DE GALVALUMEJRAPEZOIDAL,DUPLA CO M 
ESPESSU RA DE 30MM,INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓ RIOS NECESSÁRIO S A SUA 
EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIM ENTO E 
COLOCACAO

• CALHA DE GALVALUME,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSU RA APROXIMADA DE 0,7MM 
E DESENVOLVIMENTO DE 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIV E 
CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4”.FORNECI MENTO E 
COLOCACAO

• RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,5X300)MM.FOR 
NECIMENTO E COLOCACAO

® Argamassa de proteção mecanica com espessura de 2cm, no traco 1:3, com colacao de 
tela.(desonerado)

• IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIME 
ROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO ll-A OU ll-B,ESP.4,OM,CONSUM O MÍNIMO 
1,15M2/M2.APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER A SFALTICO BASE 
AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE E STE,EM

• Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 
demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

28.LS. SERVIÇOS: pinturas

• PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO 
PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR O U 
EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA O DE 
SELADOR ACRÍLICO,DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS D EM AOS D

• REMOCAO DE PINTURA ACRÍLICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHA 
NTES

® PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL 
HANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMÃO DE TINTA ANTIOXI DO E 
DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO

Secretaria de
Obras e 

Defesa Civil

• Pintura de quadra de esporte em piso cimentado, com tinta 100% acrílica equivalente a 
Suvinil piso, Nova Cor ou Coral Piso ou similar, considerando-se a limpeza da superfície 
e 2 demãos de acabamento.(desonerado)
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Secretaria de
Obras e 

Defesa Civil

P R E F E I T U R A

Duque oe
caxias

• MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A 
CRILICA PRÓPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELA DOR E 
SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS ,MEDIDA PELA 
AREA REAL DE PINTURA

o PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMEN 
TO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCL USIVE 
LIMPEZA,E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO

12.17. SERVIÇOS: Aparelhos hidráulicos, sanitários, elétricos. Mecânicos e esportivos

® VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACO 
PLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BO LSA DE 
LIGACAO E ACESSÓ RIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

® VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSO AS C OM 
NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE 
LIGACAO E ACESSÓ RIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

• VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HID 
ROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARÍETE),CORPO EM LATAO,CANOPLA E 
BOTÃO EM METAL CROMADO,DE EMNBUTIR.FORNECIMENTO

• MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFÃO INTEGIRADO E MEDIDAS EM TO RN O 
DE (33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSÓ RIOS DE FIXACAO.FERRAGEN S EM 
METAL CROMADOiREGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO 
DE 1/2".FORNECIMENTO

• LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSO AS C 
OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35 
,5)CM, INCLUSIVE SIFÃO EM PVC FLEXÍVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO 
CROMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE 
PAREDE,A

• TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE,COM AREJADOR.1157 OU SIMILAR D E 1/2" X 
21 CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

• BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABER 
TURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARI A DE 
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E 
COLOCACAO

Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavaíorio, na cor branca, torneira de 1/2", valvula de 
PVC rigido de 1"x2 3/8" e sifão de PVC rigido de 1"x1 1/2". Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)
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Memorial Justificativo e Descritivo PROCESSO N2 010/000307/2022
Reforma da Escola Regina Celi da Silva Cerdeira FOLHA Nç

.  FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA.COM SECAO DE 10X2CM, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDÁVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE 
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 
80CM.PARA PESSO AS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIM E NTO E 
COLOCACAO

• RESERVATÓRIO METALICO.PADRAO SABESP OU SIMILAR,C/CAPAC.P/50M 
3,P/AGUA POTÁVEL,ESTILO TACA AGUA TOTAL,ACO USI-SAC-41 OU CO R- 
400, INCL. ENCANAMENTO INTERNO,ESCADAS(INT.E EXT.)ENTRADA E
SAÍDAS,SUPORTE CHAVE ELETRICA,DRENO AUTO LIMPANTE,GUARDA CO RPO 
PROT

® SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS.PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN TO 
E COLOCACAO

• PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLÁSTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO

• PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCA CAO

© Chuveiro eletrico, automático, 110/220V, Lorenzetti ou similar. 
Fornecimento.(desonerado)

© CABIDE SIMPLES.DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E C 
OLOCACAO

© REGISTRO DE PRESSÃO ,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM ME TAL 
CROMADO.FORNECIMENTO

© BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL.COM LARGURA APROXIMADA DE 0.55M ,ATE 
3.00M DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE AL VENARIA DE 
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FOR NECIMENTO E 
COLOCACAO

Secretaria de
Obras e 

Defesa Civil
DUQueDecaxias

© BANCA DE ACO INOXIDÁVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE(2,OOXO,55)M, EM 
CHAPA 18.304,COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X 
400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERIC ANA 
1623,2 SIFÕ ES 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVEN ARIA D

© ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,CO M 
AVANÇO LIVRE DE 1,30M.COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROS E 
REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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Obras e 
Defesa Civil

Secretaria de

.  TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SAL AO, EM TUBO DE FERRO GAL 
VANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO

• REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO

• CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE 
DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE 
VIDRO

• PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA IN 
CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME,EM P VC 
ANTICHAMA,DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 
16820.FORNECÍ MENTO E COLOCACAO

• BOMBA HIDRÁULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTÊNCIA DE 3 
/4CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

® EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA 
(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME A BNT 
NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBON O 
(C02),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORM E ABNT 
NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL,COM CARGA DE PO QUÍMICO,CLASSE 
BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 126 
93.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 
INCÊNDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS D E 
(0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORM E ABNT 
NBR 16820

• SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.F 
ORNECIMENTO E COLOCACAO

• ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E C HAVE 
EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• DETECTOR DE INCÊNDIO,COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAV 
EL,PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS
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.  CAIXA DE INCÊNDIO INTERNA PADRAO CBERJ.DE ACO,MEDINDO 70X50X 
25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE 
POLIESTER PURA,TIPO 2, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA 
VULCANiZADA NO DIÂMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAP 
TADOR E

• INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE ALVENA RIA 
COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA VEZ(10CM)MEDINDO 40X30X50C 
M,REVESTIDA INTERNAMENTE,COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIV E 
PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 2.1/2",TA MPAO 
C

Secretaria de
Obras e 

Defesa Civil

P 5  E f  i  I T U R A

D u q u e D ecaxias

• CASA DE MAQUINA DE INCÊNDIO,EM ALVENARIA, MEDINDO(1,50X1,50)M 
,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA COR TA- 
FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZAÇÃO,LUMINARIA A PR OVA DE 
GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DE INCENDI

• LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLÁSTICO,EQUIPADA COM 
BATERÍA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECÍ 
MENTO E COLOCACAO

• TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 3",COM COSTURA,PAR A 
INSTALAÇÕES DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS E 
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA. FORNECÍ MENTO E COLOCACAO •

• HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO,PARA LINHA DE 100MM,INCLUSIVE PE CAS 
COMPLEMENTARES ATE O INICIO DA TUBULACAO HORIZONTAL E FO 
RNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E ASSE 
NTAMENTO

SERVIÇOS: Instalações elétricas

• PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PRÉDIOS ESCOLA RES E/OU 
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES

• FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA EM AUTOCAD 
APROVADO NA CONCESSIONÁRIA EM PRÉDIOS ESCO LARES E ADMINISTRATIVOS, 
CONSIDERANDO A AREA ACIMA DE 3000M2, SENDO OS PRIMEIROS 500M2 MEDIDOS 
COMO O ITEM SE  25.70.0050 E DE 501 A 3000M2, COMO O ITEM SE 
25.70.0100.(DESONERADO)

• PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIG AR 
SUBESTACAO.ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHE RIA E DOS 
CUBÍCULOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CO NTRATANTE

® SUBESTACAO DE 225KVA,13,8KV-220/127V, INSTALADA EM PLATAFORMA AO 
TEMPO,PADRAO AMPLA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO

® FITA ISOLANTE PLASTICA ADESIVA,DE 19MMX20M.FORNECIMENTO
• ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 12.00M CO M 

CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CA BECA
• POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 14,00M DE COMPRIMEN TO E 

CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESC 
AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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Obras e 
Defesa Civil

Secretaria de

« CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CO 
NDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INTE 
RLIGACOES FAMÍLIA 15.005).FORNECIMENTO

• CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C
ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT
ERLIGACOES FAMÍLIA 15.005).FORNECIMENTO

• CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU’S  COMPREENDENDO 1 C
ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INT
ERLIGACOES FAMÍLIA 15.005).FORNECIMENTO

• CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C
ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT
ERLIGACOES FAMÍLIA 15.005).FORNECIMENTO

• CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU’S COMPREENDENDO 1 C
ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT
ERLIGACOES FAMÍLIA 15.005).FORNECIMENTO

• INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 6 0000 
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO 
APARELHO NA FAMÍLIA 18.030)INCLUSIVE ACESSÓ RIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDEN SADOR/

• INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO 
APARELHO NA FAMÍLIA 18.030)INCLUSIVE ACESSÓ RIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDENS ADOR/E

• INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 2000 
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VlDE FORNECIMEN TO DO 
APARELHO NA FAMÍLIA 18.030)INCLUSIVE ACESSÓ RIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDEN SADOR/

• INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 8000 
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO 
APARELHO NA FAMÍLIA 18.030)INCLUSIVE ACESSÓ RIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDEN SAOR/E

• INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 3 0000 
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO 
APARELHO NA FAMÍLIA 18.030)1NCLUSIVE ACESSÓ RIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDEN SADOR/

• TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT SYSTEM AO 
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO, ALIMENTACAO 
ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA APARELHOS ATE 48.000 BTU. 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

o INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E 
TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIR O,COM PLACA 
FO SFO RESCENTE

• INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 
ELETRODUTO RÍGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M D E FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR COM 
PLACA FOSFO RESCENTE

• INTERRUPTOR DE EMBUTIR, FOSFORESCENTE, C/PLACA, DE "THREE-WAY"
• LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS ),CORPO 

EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRAN CA, REFLETO R EM 
ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REA TOR. FORNECIMENTO F
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• LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

• LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE E SPO RTES E 
AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORN ECIMENTO E 
COLOCACAO

• QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERM O-
MAGNETICOS UNIPOLARES.DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS D E 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 Dl SJUNTORES 
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E CO LOCACA 

• QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERM O-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR.COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 D ISJUNTORES 
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E C OLOCACA 

• QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERM O-
MAGNETICOS UNIPOLARES.DE SOBREPOR.COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 D ISJUNTORES 
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E C OLOCACA 

• DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR.DE 630A.65KA,MODELO CAIXA
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

• DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR.DE 80 A 100A.3KA,MODELO Dl N.TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

o DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR.DE 40 A 63A.3KA,MODELO DIN ,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

• DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR.DE 10 A 32A.3KA,MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

• DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

o DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC,2
POLOS,INSTANTÂNEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V.SENSIBILIDAD E
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

• TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 
4"X2". FORNECÍ MENTO E COLOCACAO.

• TOMADA DUPLA DE PISO,EM CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA EM LATAO 
POLIDO,30A/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

• ELETROCALHA PERFURADA.COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO
SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E 
FIXACAO SUPERIOR. FORNECÍ MENTO E COLOCACAO 

• ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIÂMETRO DE 3/4",INCLUS! VE 
CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

• ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E 
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E 
ASSENTAMENTO

• ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, 
EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.(DESONERADO)

• LUVA COM ROSCA.COM DIÂMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO 
• CURVA 90° COM ROSCA.COM DIÂMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO 
• CURVA 90° DE PVC RÍGIDO, ROSQUEAVEL PARAELETRODUTO, DE 1"
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.  LUVA PARA ELETRODUTO.DE PVC RÍGIDO,ROSQUEAVEL,DE 25MM(1").FO

RNECIMENTO
• ABRACADEIRA DE FIXACAO.TIPO COPO, ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO

ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE 
DITA,NO DIÂMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

• ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO, ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO
ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE 
DITA.NO DIÂMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

• CAIXA DE PASSAGEM EM ACO ESTAMPADO, DE 4"X2", EXCLUSIVE ABERTURA E 
FECHAMENTO DO RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO)

• POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M.COM SAPATA
.FORNECIMENTO

• CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM .PADRAO 
RIOLUZ.COM DIMENSÕES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ES CAVAC AO, RE ATERRO 
E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

• ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE 9,OOM,COM FLAN GE DE ACO 
SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADOR RES ENGASTADOS 
EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE

• CHUMBADORES DE ACO,PARA FIXACAO DE POSTE RETO OU CURVO,DE AC O,DE 
7,00 ATE 9,OOM,COM FLANGE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

® BRACO CURVO, EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO 
A FUSÃO, INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSÃO UNICA EM BANHO DE ZINCO, 
CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT, COM 1,77M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL, 
DIÂMETRO EXTERNO DE 48MM, CONFORME DESENHO A4-1407-PD E 
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ N.O 17. FORNECIMENTO.

© LUMINARIA A LED, LEDRJ-04, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO/EXTRUDADO, PARA 
INSTALACAO EM PONTA DE BRACO/NUCLEO, POTÊNCIA MAXIMA DE 125 W, FLUXO 
MÍNIMO 8000LM, TEMPERATURA DE COR 4000/5500 K, IP 66, IK 08, RESISTENTE A UV, 
TENSÃO DE 100/240 V, EFICIÊNCIA MÍNIMA 90,6 LM/W, IRC MAIOR OU IGUAL A 70, 
TEMPERATURA DE OPERACAO DE -20/750 C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094. 
FORNECIMENTO

• RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TE NSAO DE 
ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTÊNCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA,CORRENTE 
MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL,ESTABILIZADO 
AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO.DEV ENDO AT

© TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, FABRICADO COM 
MATÉRIA PRIMA VIRGEM, DUPLA PAREDE, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTOS, 
LINHA KANASAN DA KANAFLEX OU SIMILAR, COR OCRE (DE ACORDO COM A NBR 
7362), DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM (DIÂMETRO INTERNO DE 94MM), INCLUINDO 1 
(UMA) LUVA E 2 (DOIS) ANEIS DE VEDACAO, COMPREENDENDO CARGA E 
DESCARGA, COLOCACAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ 
SUPERIOR DO TUBO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.(DESONERADO)

• CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 750V.SECAO DE 4X10,0MM2,PVC/70°.FO RNECIMENTO
• CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO.COMPREEN 

DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.NA BITOLA DE 1 85MM2, 
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO.COMPREEN 
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.NA BITOLA DE 1 50MM2, 
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO.COMPREEN 
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.NA BITOLA DE 3 5MM2, 
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO A ^

*W
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• CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN 
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 5MM2, 
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

® CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO.COMPREEN
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 6MM2, 
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO.COMPREEN
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 1 0MM2, 
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

o CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6 MM2, 
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4 MM2, 
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

• CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO.COMPREEN
DENDOiPREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 ,5MM2, 
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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• LIMPEZA FINAL DA OBRA

23.19. SERVIÇOS: Administração

• Administração

Secretario do
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Defesa Civil
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29. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

O aceite da Proposta está diretamente vinculado à apresentação de Memória de Cálculos, 

Composição de Preço, Cronograma Físico- Financeiro e Planilha Orçamentária. Fica estabelecido como 

Preço Máximo (Unitário e Global) os valores constantes na planilha orçamentária.

De acordo com a sumula n 259 do TCU: "Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a 

definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximo para 

ambos, é obrigação e não faculdade do gestor."

30. DISPOSIÇÃO FINAL

A Contratada não poderá prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente involuntário ou de 

qualquer omissão, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades.
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A Contratada obriga-se a cumprir todos os requisitos constantes dos desenhos que serão 

executados e aprovados pela fiscalização ou das especificações.

No caso de erros ou discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, 

devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado à Fiscalização.

Se do contrato, constarem condições especiais e especificações gerais, as condições especiais 

deverão prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem discrepâncias entre as 

mesmas.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum 

acordo entre a Contratada e a Fiscalização.

O projeto descrito no presente documento poderá ser modificado e/ou acrescido, a qualquer 

tempo a critério exclusivo da Contratante, que de comum acordo com a Contratada, fixará as implicações 

e acertos decorrentes, visando à boa continuidade da obra. Tais alterações deverão ser formalizadas 

através do termo aditivo e respeitarão os limites expostos nos parágrafos I o w 2o do art.65, da Lei Federal 

n°8,666/93.

A Contratada será responsável pela total quantificação dos materiais e serviços.

O material será entregue na obra com a responsabilidade pela guarda, proteção e aplicação da 

Contratada.

A Contratada deverá garantir que a mão de obra deverá ser de primeira qualidade e que a 

supervisão estará a cargo de engenheiro habilitado e com experiência comprovada, aprovado pela 

fiscalização.

A Contratada deverá prever o fornecimento completo, de todo o projeto compatibilizado 

incluindo material, mão de obra e supervisão para fabricação, instalação, testes e regulagem de todos os 

equipamentos fornecidos e da instalação como um todo.

A Fiscalização designada pela obra poderá rejeitar, a qualquer tempo, qualquer parte da 

instalação que não atenda ao presente memorial.
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A Contratada deverá garantir a instalação pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, contra quaisquer 

defeitos de fabricação ou instalação, excluídos, no entanto aqueles que se originam pela inobediência às 

recomendações da Contratada.

A Contratada deverá dar todas as informações e cooperação solicitadas pela fiscalização.

Todos os itens de fornecimento descritos deverão estar previstos no orçamento inicial da 

Contratada.

As cotas que constarem dos desenhos deverão predominar, caso houver discrepâncias entre as 

escalas e as dimensões. O engenheiro residente deverá efetuar todas as correções e interpretações que 

forem necessárias para o término da obra de maneira satisfatória.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes ou parcialmente 

desenhados para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais 

semelhantes, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário.

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma parte estiver 

desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim desenhada ou detalhada e assim 

deverá ser considerado, para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes, a menos que 

indicado ou anotado diferente mente.

Os serviços deverão ser executados em perfeito sincronismo com o andamento dos demais 

serviços, devendo ser observadas as seguintes condições:

© Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento.

• Deverão ser empregadas ferramentas fornecidas pela Contratada apropriadas a cada uso.

31. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade:10.01

Programa de trabalho: 10.1001.12.361.0036.1.049 

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 

Fonte: 1500
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32. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa licitante deverá possuir registro ativo na entidade de classe correspondente, bem 

como possuir em seu quadro técnico ou contrato de prestação de serviço, profissionais com registros 

ativos, que comprovem, através de Certidão de Acervo Técnico (CAT'S) averbadas em registro de classe, 

aptidão para execução dos itens constantes nas parcelas de maior relevância.

Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos, indicada pela Lei 8.666/93, Artigo 30.

32.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL

a) Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, 

CREA/CAU;

b) Certidão emitida pela (CREA/CAU) de existência no quadro técnico da empresa e/ou 

contrato de prestação de serviços: Engenheiro Civil ou Arquiteto.

32.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL

a) O licitante deverá possuir registro ativo na entidade de classe correspondente que 

comprovem, através de Certidão de Acervo Técnico (CATS) , na data prevista para 

entrega da proposta, profissional de nível superior (Engenheiro Civil ou Arquiteto) 

reconhecido pela entidade competente (CREA/CAU), detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação.

i) Itens de maior relevância são:

• Estrutura metálica para cobertura em telhas metálicas;

® Revestimento de fachada ou áreas internas c/painel de alum composto.
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Qualquer exigência de qualificação técnica que não taxativamente indicada pela Lei 8.666/93, só 

é possível quando previsto em Lei Especial, nos exatos termos do artigo 30, VI, da Lei Federal 8.666/93.
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