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PROJETO

BÁSICO

1. OBJETIVO

Trata-se de pleito para contratação, pela Secretaria de Obras e Defesa Civil, de empresa 

especializada para implantação de projeto de Unidade Básica de saúde.

Com base nas diretrizes estabelecidas pelo estudo, a Secretaria Municipal de Obras e 

Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (SMO/PMDC) elaborou o “Projeto 

para Implantação de Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I -  Xerém”, em Duque de 

Caxias/RJ.

A justificativa para a real e promover e proteger a saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia 

das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.

O presente memorial tem por finalidade apresentar as diretrizes para contratação de mão

de obra especializada para execução de serviços, conforme “Projeto para Implantação de 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I -  Xerém”.

Na execução de todos os projetos e serviços a contratada deverá seguir as Normas 

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT e as normas citadas no 

decorrer destas Especificações.

A ação de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, 

conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e demais 

documentos integrantes do contrato.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial 

Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão 

interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Para todo o projeto de arquitetura solicitamos que quaisquer alteração seja comunicado a
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equipe que elaborou planilha orçamentária e autor do Projeto de forma a evitar eventuais 

incompatibilidades.

2. JUSTIFICATIVA

A construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Xerém em Duque de Caxias pode ser 

justificada pelo umento da população local pode indicar a necessidade de expandir a 

infraestrutura de saúde para atender adequadamente às demandas de atendimento médico, 

prevenção e promoção da saúde. A criação da UBS Xerém pode ser uma medida estratégica 

para reduzir desigualdades no acesso aos serviços de saúde, garantindo que áreas mais 

afastadas ou menos privilegiadas também tenham acesso a cuidados básicos além de 

proporcionar uma ampliação na oferta de serviços essenciais, como consultas médicas, 

atendimento odontológico, vacinação, acompanhamento pré-natal e programas de saúde 

preventiva.

Uma unidade de saúde na região pode fortalecer a capacidade de vigilância 

epidemiológica, permitindo uma resposta mais rápida a surtos de doenças e a implementação 

de ações preventivas. Uma unidade de saúde na região pode fortalecer a capacidade de 

vigilância epidemiológica, permitindo uma resposta mais rápida a surtos de doenças e a 

implementação de ações preventivas.

3. OBJETO

3.1. DEFINIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I 

-XERÉM .

3.2. PESCRICÃO DO OBJETO

Implantação de Unidade Básica de Saúde -  UBS Xerém - Porte I, com área total de 

531,00m2.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de 

entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. É instalada perto de onde
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as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenha um papel central na 

garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade. Na mesma Unidade o cidadão 

poderá:

A expansão e qualificação das Unidades Básicas de Saúde tem o objetivo de garantir 

serviços mais próximos à casa dos cidadãos, na comunidade, com boa estrutura para receber bem 

e de forma acolhedora o paciente.

A UBS é o principal local utilizado pelos usuários do sistema público de saúde para 

receber atendimento especializado em Clínica Geral que possui 4 consultórios, sendo um 

diferenciado e um odontológico, sala de curativos, sala de imunização, além de toda parte de apoio 

e administração.

O projeto contempla revestimento em piso monolítico tipo grani tina, todos os consultórios 

serão climatizados com condicionador de ar e receberão lavatórios de louça branca tipo popular, 

rebaixo de gesso e luminárias de embutir.

Demais detalhes do objeto podem ser identificados nas pranchas de projeto básico, anexados ao 

processo.

4. ACEITE DO OBJETO

4.1. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

Fica estabelecido também como critério de aceitabilidade de proposta, aquela que conter 

os seguintes elementos: memória de cálculo, cronograma físico-financeiro, composição de 

BDI, composição de custos unitários e planilha orçamentária.

Fica estabelecido ainda como preço máximo, os valores unitário e global da planilha 

orçamentária constante do Edital.

4.2. ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA comunicar por 

escrito e mediante protocolo.

O Recebimento provisório da conclusão ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras e 

Defesa Civil, assim como por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da
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CONTRATADA.
Caso o Aceite Provisório não seja assinado pelas partes, dentro do período de 15 (quinze) dias 

úteis da comunicação escrita do contratado, deverá ser nomeada uma comissão de aceitação 

provisória pela autoridade competente.

O Recebimento Definitivo ficará a cargo de comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

Na hipótese de recusa da aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE,a 

CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e 

demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar a 

seguinte providência:

a) Corrigir os defeitos ou imperfeições apontadas ou que venham a ser verificados em 

qualquer elemento dos serviços executados.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNTCA

As exigências justificam-se para verificação de aptidão da empresa para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta 

licitação, bem como da demonstração da experiência do profissional indicado pelo licitante para 

atuar como seu responsável técnico, limitando-se a perfeita consecução do objeto deste certame, 

mantendo a isonomia e a equidade de competição entre os licitantes.

5.1. Capacidade Técnico - Operacional do Licitante

Relativamente à qualificação técnica, sem prejuízo das demais regras previstas no artigo 67 da 

Lei n.° 14.133/21, deverá ser exigida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados, 

regularmente emitidos pelo conselho profissional competente (CREA ou CAU),quando for o caso,
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que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior.

O licitante deverá possuir registro ativo na entidade de classe correspondente que comprovem, 

através de Certidão de Acervo Técnico (CAT’S) , na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior (Engenheiro Civil ou Arquiteto) reconhecido pela entidade 

competente (CREA/CAU).

A qualificação técnica exigida deve manter correlação com a quantidade e natureza dos 

serviços que se pretende contratar, e visa compatibilizar o equilíbrio entre a segurança da 

Administração, quanto ao cumprimento das obrigações por parte do contratado, e a preservaçãoda 

necessária competitividade daqueles que possuam, minimamente, condições técnicas e 

econômicas para executar o objeto.

A comprovação de aptidão da empresa ou consórcio deverá ser feita através da apresentação 

de atestados, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a 

empresa prestou ou está prestando, a contento, fornecimento com características técnicas, 

quantidade e prazos compatíveis com o objeto licitado na forma do Inc. II, do Art. 67, da Lei n°. 

14.133/21, observando as peculiaridades do objeto deste documento, devendo o documento 

estar assinado, datado e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo.

A comprovação de aptidão do licitante se dará através da apresentação de atestados com 

características e complexidade semelhantes a, no mínimo, 50% das quantidades totais dos itens de 

maior relevância do presente objeto. A seguir são apresentados os itens de maior relevância eque 

compõe a curva ABC do orçamento assim como as quantidades a serem comprovadas:

Itens de Relevância

Descrição Unidade Qnt = 50%

•  R e v e s tim e n to  de fach ada  ou  áreas in te rn a s  c /p a in e l de 

a lu m ín io  (A C M )
M3 230,01

Concreto armado M3 43,80

Em resumo, os itens escolhidos compõem o conjunto de características e elementos que
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individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais críticos, de maior 

dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita execução. 

Trata-se aqui da essência do objeto licitado, aquilo que é realmente caracterizador da obra ou do 

serviço, que é de suma importância para o resultado almejado pela contratação.

5.2. Capacidade Técnico -  Profissional

A empresa comprovar possuir, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, na forma 

do Art. n°. 67, incisos ITT, IV e V, da Lei 14.133/21 e súmula n.°10 do TCE.

O Responsável Técnico indicado pela empresa deverá apresentar atestados em seu nome, 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA 

ou CAU.

I. O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado 

deverá ser apresentado com firma reconhecida em cartório;

II. A comprovação de vínculo profissional pode ser feita por qualquer meio idôneo,a 

exemplo de apresentação de declaração de compromisso de disponibilidade, contrato 

de prestação de serviço, carteira de trabalho, sem prejuízo dos demais;

III. Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social servirá de documento hábil 

para a comprovação do vínculo;

IV. No caso de duas ou mais empresas apresentarem atestados de um mesmo profissional 

como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,todas (com o 

atestado do mesmo profissional) serão inabilitadas;

V. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em 

sua individualidade ou soma, contemplem serviços similares do objeto do edital;

VI. Não será aceita a comprovação de aptidão de que tratam estes subitens por meio de 

documento emitido pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo;

De maneira geral tais exigências justificam-se para verificação de aptidão da empresa para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
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objeto desta licitação, bem como da demonstração da experiência do profissional indicado pelo 

licitante para atuar como seu responsável técnico, estando de acordo com a súmula n° 263 do TCU, 

limitando-se a perfeita consecução do objeto deste certame, mantendo a isonomia e a equidade de 

competição entre os licitantes.

6. CONPICÕES PE PAGAMENTO

A cada trinta dias, conforme preconiza a Lei n° 14.133 de 2021, art. 92, § 5o, a Contratada fará 

emissão das faturas dos serviços realizados, com aprovação final da Fiscalização da prefeitura, e 

elaborada com base na Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo e Cronograma Físico- 

Financeiro.

A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, 

com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 

retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico 

do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto.

Não serão aceitos quaisquer serviços que não estejam descriminados neste documento e seus 

anexos.

Na hipótese de pagamento antecipado, deverá ser observado o que dispõe o artigo 145, da Lei 

Federal 14.133/2021.

Na hipótese da liquidação e pagamento deverão ser consideradas os Capítulos XI e XII do 

Decreto Municipal n° 8.641 de 02 de Janeiro de 2024.

O requerimento de pagamento deverá ser instruído com a seguinte documentação, de acordo 

com anexo IV do Decreto n° 8.641, de 2024:

a) Requerimento de pagamento;

b) Nota Fiscal de Serviços, Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços (RPS), informando 

o período de execução do serviço, datada e atestada por 02 (dois) servidores com suas respectivas 

matrículas e assinaturas, declarando a regular prestação dos serviços faturados, de acordo com a 

contratação efetuada; deverá estar destacado, no documento fiscal, o valor da retenção de INSS
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com o título “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, nos serviços que couberem. (IN 

RFB n° 971/2009);

c) Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado (quando couber);

d) AFO pertinente ao faturamento, quando couber;

e) Planilha contendo o detalhamento dos serviços executados, apurando o valor 

apresentado no faturamento emitido;

f) Nota de Empenho;

g) Autorizo do Ordenador de Despesas pertinente;

h) Relatório do fiscal do contrato, de acordo com o art. 36, II “a”;

i) Portaria de designação do fiscal do contrato, devidamente publicada no Boletim 

Oficial;

j) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de FGTS, Receita Federal e 

CNDT;

k) Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada estabelecimento 

ou obra de construção civil da empresa contratante, relacionando todos os segurados alocados na 

prestação de serviços; (IN RFB n° 971/2009 -  art. 134 - 1);

l) GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços para cada 

estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando os códigos de 

recolhimento próprios da atividade, conforme normas previstas no Manual da GFIP (IN RFB n° 

971/2009-a r t. 134-1);

m) Guia de recolhimento do FGTS e guia da Previdência Social devidamente quitadas 

referentes ao período da prestação do serviço;

n) Documentação de Arrecadação de Receita Federal (DARF) dos tributos federais 

(quando houver);

o) Cronograma Físico Financeiro. Caso haja descumprimento, anexar justificativa;

p) Nos casos de obras, anexar cronologia informando o memorando de início e possíveis 

paralisações da mesma.

No que tange à administração, seu pagamento deverá ser realizado de forma proporcional às
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parcelas efetivamente realizadas e aferidas em cada medição.

7. CRITÉRIOS DE MEPTCÂO

As medições deverão estar acompanhadas das respectivas memórias de cálculo, indicando os 

locais de entrega dos materiais e apresentando os registros fotográficos correspondentes.

As medições dos itens de projeto devem estar acompanhadas das memórias de cálculo e 

dimensionamento a eles relativas, para fins de verificação da adequação da solução adotada.

Somente após as supracitadas medições que o pagamento proporcional ao percentual dos 

serviços executados deverá ser realizado.

No caso de adiantamento do item de Administração Local durante a execução contratual, seu 

valor não deve ultrapassar a mesma relação percentual entre o valor do referido item e o valor total 

contratado. Tal medida é adotada a fim de garantir a economicidade do item em questão.

Ao que se refere os itens de transporte, as medições devem indicar origem, destino, o percurso 

e o equipamento a ser utilizado.

Itens ou serviços não previstos em decorrência da medição, terão pagamento com base em no 

custo unitário constante do sistema EMOP, acrescidos do BDI estabelecido pela administração e 

aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação. Itens novos não constantes do sistema 

EMOP terão preços limitados aos custos indicados nos sistemas de orçamentação de obras 

(SICRO, SINAPI, SCO, PINI e SBC). Caso o item não seja encontrado nas tabelas, deverá ser 

realizada cotação de mercado com no mínimo 03 (três) propostas, aplicando-se o BDI estipulado 

pela administração e o respectivo desconto obtido na proposta de preços da licitação.

8. GARANTIA

Exigir-se-á da CONTRATADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da 

assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo art. 98 

da Lei n.° 14.133/21, da ordem de 5% (cinco) do valor do contrato, a ser restituída após sua 

execução satisfatória.

A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, deverá
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contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

® Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

• Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;

® Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolodurante 

a execução do contrato;

• Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.

A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor 

orçado pela administração, será exigida garantia adicional do licitante equivalente à diferença 

entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis pela Lei 

14.133/21, conforme o § 5o do Art. 59 da mesma Lei.

O levantamento da garantia ou caução contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as 

disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de 

recibo correspondente, após a aceitação definitiva do contrato.

Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia reverterá 

integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venhaa 

ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a Secretaria de Obras e Defesa Civil se 

utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a 

ser causados pela CONTRATADA, na recomposição das perdas e danos sofridos. A 

CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

seguintes à sua notificação.

9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissão de 

Fiscalização a ser designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 da Lei 14.133/21 que 

determinará o que for necessário para o fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a regularização de falhas.
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Art. 35. Celebrado o respectivo instrumento contratual, competirá ao Secretário Municipal 

ordenador da despesa a imediata designação de Gerente e mais 3 (três) servidores, sendo 1 (um) 

fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem em eventual ausência ou impedimentos, que responderão 

diretamente pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado.

§ Io A designação dos Gerentes e dos Fiscais deverá ser efetuada por meio de Portaria da 

Secretaria Municipal ordenadora da despesa, com a publicação no Boletim Oficial do Município, 

contendo nome completo, cargo e matricula e CPF dos Servidores, bem como os números do 

contrato, do processo, do CNPJ, dentre outras informações necessárias, devendo a cópia do Ato 

ser parte integrante do processo administrativo licitatório, servindo como documento hábil para 

instrução de processo de pagamento, devendo a vacância de qualquer um destes ser suprida de 

imediato.

§ 2o Deverá ser disponibilizado na intranet da PMDC, pela Secretaria contratante, cópia da 

Portaria de designação de Fiscais e Gerentes, no prazo de 5 dias úteis após a publicação do ato.

Art. 36. As responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão determinadas 

em Instrução Normativa específica, da qual deverão ter plena ciência através de declaração a ser 

firmada e incluída no processo originário da contratação, sem prejuízo de outras intrínsecas ou 

dispostas em legislação específica, devendo ser também observado:

1 - responsabilidades atribuídas ao Gerente:

a) o controle de aumento injustificado dos custos para a administração pública, de 

insumos, bens ou serviços;

b) a confecção de registros e planilhas, quando for parte da administração, de insumos, 

bem ou serviços necessários ao desempenho de suas funções;

c) a emissão de pronunciamento fundamentado para a sugestão de alterações e 

prorrogações contratuais;

d) recomendar a aplicação de sanções e/ ou rescisões ao gestor da pasta, após o devido 

processo legal;
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e) elaboração de relatório final conclusivo, referente a satisfatória execução do objeto 

contratado, que deverá ser acostado ao processo administrativo de contratação,

f) recebimento de nota fiscal e demais documentos pertinentes;

II - Responsabilidades atribuídas ao Fiscal:

a) a elaboração de relatórios de fiscalização justificados e fundamentados;

b) o acompanhamento em campo dos serviços, se couber,

c) a verificação da correta execução contratual, de modo a legitimar a liquidação dos 

pagamentos devidos ao contratado, a fim de orientar as autoridades competentes acerca da 

necessidade de serem aplicadas sanções ou rescisão contratual;

d) a pronta comunicação ao Gerente de qualquer irregularidade constatada na execução do 

instrumento contratual

Parágrafo único. O mau desempenho das funções e das responsabilidades inerentes ao Gerente 

e ao Fiscal sujeita o servidor designado às penalidades previstas na Lei Municipal n. 1.506, de 

2000, e na Lei Federal n° 14.133, de 2021, e demais legislações pertinentes, resguardado o direito 

à ampla defesa e contraditório.

Art37. Independentemente da ação do Gerente, todo e qualquer servidor que tiver ciência de 

falhas na execução do contrato tem o dever legal de comunicar a ocorrência à Autoridade 

hierarquicamente superior ou ao próprio Gerente.

10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1. DA CONTRATANTE

• Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

• Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
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mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

• Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma fisico- 

financeiro;

• Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento 

do serviço e notificações expedidas;

• Exigir da Contratada que providencie a reparação de eventuais vícios verificados no curso 

da vigência contratual ou dentro do prazo de garantia do serviço.

• Realizar a solicitação do serviço, especificando as quantidades e local, por e-mail ou outro 

meio oficial.

• Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e após a realização 

do serviço, sempre documentando e se possível com de acordo da contratada.

• Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

• Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto;

• Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

• Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e 

em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

• Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

concessão de diárias e passagens.

10.2. DA CONTRATADA

• A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto e, ainda;
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• Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal;

• É de incumbência da Contratada o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, 

equipamentos, máquinas e demais itens citados nestas Especificações;

• Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação;

• Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou 

interrupção do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência 

da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias 

devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua 

ocorrência;

• A Contratada deverá paralisar os serviços, por determinação da Contratante, qualquer 

execução que não esteja em acordo com às normas e metodologias técnicas ou ainda que 

ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, inclusive de terceiros.

• Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa 

execução do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 140 da Lei 14.133/2021;

® Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de 

prepostos ou estranhos;

• Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de acidentes com o 

pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da transferência daqueles riscos 

a Companhias ou Institutos seguradores. Para isso, a Contratada deverá cumprir fielmente 

o estabelecido na legislação nacional no que concerne à segurança (nesta cláusula incluída 

a higiene do trabalho), bem como, obedecer a todas as normas, a critério da Fiscalização, 

apropriadas e específicas para a segurança do cada tipo de serviço.

• A Contratada é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção destes e instalações 

do local de serviço.
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• Observar para que o transporte seja ele de que tipo for, siga as normas adequadas relativas 

à embalagens, volumes, etc.;

• A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 

atividades necessárias. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de 

qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao 

desenvolvimento dos trabalhos.

• A Contratada deverá reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, os serviços efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

• A Contratada é responsável pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 

1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no 

edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

• A Contratada manterá preposto, aceito pela Contratante, nos horários e locais de prestação 

de serviço, para representá-la na execução do contrato, com capacidade para tomar decisões 

compatíveis com os compromissos assumidos.

• Deverá providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU, as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, 

nos termos das normas pertinentes. Além disto, caso seja necessário, obterá, junto aos 

órgãos competentes, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, 

na forma da legislação aplicável.

• A Contratada deverá fornecer todos os uniformes, alimentação, café da manhã, almoço, 

vale transporte, cesta básica e equipamentos de proteção individual (EPI).

• Deverá a Contratada assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho, equipamentos, 

instalações e demais condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança 

e bem-estar no trabalho.

• A Contratada é responsável pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
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contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante.

• É proibido todo e qualquer trabalho de pessoas com menos de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os com mais de quatorze anos, bem como a contratação de 

pessoas com menos de dezoito anos para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres.

• A contratada deverá informar e-mail e telefone de contato oficial para documentação e 

comunicação.

• Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas à 

CONTRATANTE em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição 

deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte.

11. PA PESCRICÃO DA SOLUÇÃO

11.1. REGIME DE EXECUCÂO

A presente contratação se dará em âmbito NACIONAL por procedimento licitatório na 

modalidade CONCORRÊNCIA para contratação de obras pelo regime de execução 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, conforme Art. 6o, inciso XXVIII, da Lei n° 14.133/21, 

cujo objeto pode ser definido pelas Pranchas do Projeto Básico, o presente documento Projeto 

Básico e do Edital e seus anexos.

No que diz respeito a este tipo de regime, podemos dizer que a regra de medição é a aferição 

dos serviços na exata dimensão em que foram executados no local da obra e, neste caso, salvo 

melhor juízo, os riscos dos contratantes no que tange à eventuais diferenças entre a execução 

prevista e a execução efetivamente realizada restam minorados.

Para o caso em exame, considerando o escopo do certame pretendido, o regime de execução 

de empreitada por preço unitário é o mais adequado para a licitação em análise, haja vista que a 

obra demandada é estruturada em partes distintas e determinadas por medidas, podendo sua 

execução se processar por unidade ou etapas com remuneração certa para essas frações; ou partes

_________________________ Página 16 de 21________________________________
Av. Primavera, ne 78 - 25230-010 -  Jardim Primavera - Duque de Caxias -  RJ

www.duquedecaxias.rj.gov.br

http://www.duquedecaxias.rj.gov.br


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL 
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

PROCESSO NS 013/000227/2024 

FOLHA Ne /

10227/2024

^  & ( i^  Fls. 320\

do todo e pagas ao término de cada etapa; ou após medição das unidades construídas, sendo o 

custo final resultado do que for realizado, medido e pago na base do preço unitário contratado.

A escolha do Regime de Execução por Preço Unitário para a obra em tela, se justifica porse 

apresentar a mais vantajosa para a administração pública uma vez que serão pagas apenas as 

quantidades realmente executadas.

11.2. CRITÉRIO PE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Será decretada classificada em primeiro lugar a proposta que, satisfazendo a todas as 

exigências e condições deste Projeto Básico, do Edital e seus anexos, MENOR PRECO GLOBAL 

FINAL, excluindo-se os casos com preços manifestamente inexequíveis, respeitando o disposto 

no § 4o do Art. 59 da Lei 14.133/21.

As propostas deverão apresentar compatibilidade com as especificações técnicas 

previstas no Proieto Básico e Edital.

Os valores unitários máximos aceitáveis são aqueles previstos na planilha 

orçamentária, na forma da súmula n.° 259 do TCU.

12. REAJUSTE DE PREÇOS

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá o contratado 

fazer jus ao reajuste do valor contratual pela EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo 

de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe 

o Art. 92, § 3o e 4o, da Lei n.° 14.133/21.

O índice de reajuste deve ser setorial, refletindo a variação dos custos e insumos daquele 

segmento específico, podendo, se for o caso, ser utilizado o índice da família EMOP. Somente é 

admissível a adoção de um índice geral quando inexistir índice setorial. O prazo de 12 (doze) 

meses para início do computo do reajuste começa a contar: (i) da data da apresentação da proposta; 

(ii) ou do orçamento a que esta referir, consoante expressamente previsto no Art. 92, inciso V, 

da Lei n.° 14.133/21, de 21.06.93 e na Lei n° 10.192, de 14.02.2001, cabendo ao edital fixar uma
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delas. Não é cabível o reajuste se não há previsão expressa no edital e no contrato administrativo.

13. VISITA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá considerar que a visita técnica ao local se apresenta como um 

instrumento extremamente importante para verificação das condições iniciais e que podem não 

estar previstas para execução do objeto.

Portanto, trata-se de uma garantia de que a empresa tem os conhecimentos da área do serviço, 

dificuldades locais e disponibilidades para cumprir com todas as obrigações previstas no contrato 

com a administração pública, sendo esta visita considerada facultativa. A visita técnica deverá ser 

realizada preferencialmente por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Os interessados deverão entrar em contato com o representante da Secretaria Municipal de 

Obras e Defesa Civil para agendar aVisita Técnica ao local, que o acompanhará e entregará o 

“Atestado de Visita Técnica”. Este agendamento deverá ser feito, para um único dia de visita, pelo 

telefone número (21) 2773-6150ou através do e-mail obraspmdc@gmail.com.

No caso da hipótese de a visita técnica não ser realizada, às Empresas que assim o desejarem, 

estabelecemos que será de responsabilidade da contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em 

virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução do serviço, bem como 

das condições iniciais, devendo a contratada apresentar uma “Declaração de Conhecimento do 

Local do serviço”, assumindo tal responsabilidade, em substituição ao “Atestado de Visita 

Técnica”.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Boletim Oficial do Município.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem 

justificativa aceita pelo Contratante, resguardados os procedimentos legais pertinentes e em 

respaldo ao art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021, poderá acarretar as seguintes sanções:

a) Advertência;
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b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A autoridade competente para aplicação das sanções será a Secretaria Municipal de Obras e 

Defesa Civil, levando em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 

pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Para aplicação das sanções deverão ser observados os art. 155 a 163 da Lei Federal 

14.133/2021.

14.1. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO

Será vedada a participação de consórcios para manter ajusta concorrência, visto que o objeto 

não é de alta complexidade

14.2. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA

Será vedada a participação de cooperativa.

14.3. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE MICRO E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE fEPPI

Será permitida a participação de MEI, ME ou EPP do ramo de atividade pertinente ao objeto 

da contratação, que a atendam a todas as exigências legais. Poderá ser adotado os benefícios 

concedidos pela lei municipal n°2884/2017.

14.4. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACÂO

Será permitida a subcontratação parcial da obra , serviço ou fornecimento, desde que não 

esteja na parcela de maior relevância.
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GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

15. DISPOSIÇÕES FINAIS

A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil é a unidade responsável pela presente 

licitação no âmbito da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato.

As Planilha e Memória com quantitativos de materiais, constantes deste Termo de 

Referência, devem obrigatoriamente ser conferidas pelo Licitante, antes da entrega de sua 

proposta, na fase licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações durante 

Contratação. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Comissão de Licitação, antes da 

Contratação.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração ao fornecimento descrito em 

todo conjunto que compõe este Projeto Básico; seus custos deverão estar incluídos nos preços 

unitários e/ou no global constante da proposta da Licitante.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados, pelo Licitante, para 

fornecimento dos materiais, deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados durante a 

execução como acréscimo.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas, 

não poderão, jamais, constituir pretexto para a Empresa vencedora da licitação pretender cobrar 

"serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, 

a Licitante como altamente especializada no fornecimento em questão e que, por conseguinte, 

deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios 

por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo 

fornecimento.
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O foro do Município de Duque de Caxias é designado como o competente para dirimir 

quaisquer controvérsias relativas à presente licitação e à adjudicação, contratação e execução dela 

decorrentes.
Duque de Caxias, 17 de Abril de 2024

Elaborado pjòr:

Amanda Loubach
Arquiteta e Urbanista- Gerente de projetos 

Matrícula: 41.676-2

De acordo,

De acordo,

tóSi».*DO OKOTAlMtWir
JOAO MARCOS FRAUCHES NUNES

Eng” João Marcos Frauches Nunes
Superintendente Executivo de Obras - SMODC 

Matrícula: 38.801-7
ASSllMOO
VALBER RODRIGUES JANUARtO

a coHoo-rwiiífle cor> j  .y.vrvatv'* pode »*r ver em:
Mtp:v/»«rpfo^wyiv/»íw/v*<Jor<ijmi

Eng° Valber Rodrigues Januario
Secretário Municipal de Obras e Defesa Civil 

Matrícula: 35.177-6

©nano

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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