



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

1. INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil vem, por intermédio deste termo, propor a contratação de empresa para locação de equipamentos e maquinários.

2. OBJETO

O conjunto que compõe este Termo de Referência contém informações relativas à contratação supracitada e especificam o objeto, o escopo dos serviços, os produtos esperados, os requisitos referentes à qualificação do corpo de profissionais e demais considerações pertinentes ao desenvolvimento adequado dos serviços.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O município de Duque de Caxias vem passando por constantes transformações em diversas áreas, realizando cada vez mais avanços nas infraestruturas internas do município.

Obras de pavimentação, drenagem, implantação de pontes, construção de novas escolas e hospitais. Essas novas estruturas, além das já existentes, exigem constante manutenções e serviços de reforma. Entre esses serviços estão: limpeza de canais, conserto de calhas e telhados, escavação, demolições, transporte de materiais, entre outros. E para auxiliar na execução dos mesmos, alguns equipamentos são necessários, tais como os citados neste Termo de Referência.

A utilização de geradores é essencial para a cidade, pois existem edificações que a falta de energia pode causar danos severos aos usuários, principalmente na rede hospitalar. Além de obras e manutenções realizados por administração direta, necessitar de energia de maneira rápida e flexível

O município de Duque de Caxias não possui todos os equipamentos necessários, portanto, surge-se a necessidade da locação de equipamentos para realização das tarefas descritas.

As especificações técnicas necessárias e os quantitativos destes equipamentos a serem locados estão de acordo com o previsto no Artigo 15, § 7º, da Lei 8.666/93, demonstrados nesse Termo de Referência.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
**Obras e
Defesa Civil**



4. TÉCNICAS DE QUANTIFICAÇÃO E DESTINAÇÃO DO OBJETO

O quantitativo de equipamentos será baseado no grande número de empreendimentos realizados na cidade, além da própria experiência desta Secretaria Municipal de Obras, em atender as principais demandas do município.

Por não ser possível determinar uma quantidade precisa, faz-se necessário a elaboração de Sistema de Registro de Preço, afim de gerar quantitativos mínimos e máximos, que possam suprir as necessidades de Duque de Caxias.

Os quantitativos e respectivos valores estão especificados em planilha orçamentária em anexo.

5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

a) MINI PÁ CARREGADEIRA

A mini pá carregadeira é ideal para trabalhos em regiões estreitas, utilizados para carregamento de materiais e resíduos.



Figura 1: Mini pá carregadeira (imagem ilustrativa)

Arthur C. S. Loureiro
Coord. de Desenvolvimento Social - SMO
Mat.: 39.871-8



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



b) TRATOR DE ESTEIRAS

O trator de esteiras é fundamental no trabalho de terraplanagem na construção civil, devido a sua grande capacidade de tração, conseguindo trabalhar em qualquer tipo de solo e difíceis situações topográficas. Além de possibilitar a movimentação de grande volume de materiais



Figura 2: Trator de esteiras (imagem ilustrativa)

c) CAMINHÃO TANQUE

O caminhão tanque é útil em diversos tipos de serviços: abastecimento de água em obras e outros líquidos pertinentes. Além de auxiliar em obras de pavimentações e terraplanagem.



Figura 3: Caminhão tanque (imagem ilustrativa)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
**Obras e
Defesa Civil**



d) MICRO-ONIBUS

O micro-ônibus é utilizado no transporte de funcionários entre as regiões do município.



Figura 4: Micro-ônibus (imagem ilustrativa)

e) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA

A escavadeira é um equipamento utilizado para escavar e mover grandes quantidades de material, como terra, pedra e etc. Representando um equipamento fundamental à construção civil.



Figura 5: Escavadeira Hidráulica sobre Esteira (imagem ilustrativa)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
**Obras e
Defesa Civil**



Figura 6: Escavadeira Hidráulica sobre Esteira Long Reach (imagem ilustrativa)

f) **GUINDAUTO**

É um equipamento com desenvolvimento hidráulico utilizado para carregar e transportar equipamentos pesados e/ou máquinas de grande porte.



Figura 7: Guindauto (imagem ilustrativa)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



g) CAMINHÃO CARROCERIA

O caminhão carroceria é utilizado para transporte de móveis, materiais e equipamentos leves.




Figura 8: Caminhão carroceria (imagem ilustrativa)

h) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

A plataforma elevatória permite acessar locais altos que possuem dificuldade de chegada. Equipamento utilizado em pintura, limpeza, aplicação de revestimentos, manutenção de postes e demais serviços em fachadas e alturas.



Figura 9: Plataforma elevatória (imagem ilustrativa)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
**Obras e
Defesa Civil**



i) EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM

A empilhadeira é utilizada para o manuseio de materiais nas obras, depósitos, galpões.



Figura 10: Empilhadeira equipada com rodagem (imagem ilustrativa)

j) CARRETA PARA TRANSPORTE DE ROLO

A carreta é utilizada para o transporte de rolo compactador



Figura 11: Carreta para transporte (imagem ilustrativa)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



k) GERADORES

Os geradores são utilizados em emergências com falta de energia em obras e prédios administrativos e hospitalares



Figura 12: Gerador (imagem ilustrativa)

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

Fica estabelecido também como critério de aceitabilidade de proposta, aquela que conter os seguintes elementos: memória de cálculo, composição de preço, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e planilha orçamentária.

Fica estabelecido ainda como preço máximo, os valores unitário e global da planilha orçamentária constante do Edital, conforme art. 40, inc. X da Lei Federal 8.666/93.

7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

O aceite do objeto é responsabilidade da fiscalização, que deve documentar o aceite do serviço. Oportunamente a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil indicará o servidor responsável, inserindo a matrícula, função exercida bem como seu telefone e/ou e-mail para contato.

O recebimento provisório se dará pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias corridos da comunicação escrita do contrato.

O recebimento definitivo se dará em até 15 (quinze) dias corridos, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando-se a obrigatoriedade em



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do termo em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo máximo de até 1 (um) dia corrido após notificação da fiscalização.

Os parâmetros para aceite PROVISÓRIO e DEFINITIVO são aqueles estabelecidos no art. 73 da Lei nº 8.666/1993.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência/Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do serviço e, ainda:

- a) Indicar responsável técnico para o contato com a CONTRATANTE;
- b) Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, informações, documentos e esclarecimentos técnicos necessários sobre a execução do Contrato;
- c) Respeitar as Resoluções, Normas e Instruções, da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das mesmas;
- d) Aceitar toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao fornecimento dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Edital;
- e) A existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados e as suas consequências e implicações;
- f) Conduzir os serviços de forma que os mesmos estejam atendendo as normas e com estrita observância na qualidade dos mesmos;
- g) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
- h) Prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou faltas verificadas, sempre que a ela imputáveis;
- i) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
- j) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- k) Manter em seu quadro pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigações contratuais, em todos os níveis de trabalho;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



- l) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- m) Cumprir toda a legislação vigente, incluindo o pagamento de taxas, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribuições fiscais que incidam, ou venham a incidir, sobre a prestação dos serviços;
- n) Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execução das obrigações assumidas, respondendo por perdas e danos pela infração cometida ou executada inadequadamente;
- o) Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros necessários para o recebimento de correspondências.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- c) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
- d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- e) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MO N. 02/2008.
- f) O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666 de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
- g) O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
- h) A verificação da adequação dos serviços deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
- i) A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



mencionados no art. 34 da instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 2008, quando for o caso.

- j) O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade do objeto, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- k) A conformidade do serviço a ser solicitado deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA (nota fiscal, fatura ou equivalente) que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecimento neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
- l) O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
- m) O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
- n) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10. GARANTIA

- Garantir a execução dos serviços de acordo com os parâmetros desse termo e da planilha orçamentária;
- Executar o objeto dentro dos prazos e locais definidos;
- Fornecer os equipamentos nas especificações solicitadas e em bom estado de uso;

11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Competirá ao Secretário Municipal Obras e Defesa Civil, a imediata designação de Gerente e mais 3 (três) servidores, sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem em eventual ausência ou impedimentos, que responderão diretamente pelo



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado e recebimento do objeto durante toda sua vigência, de forma a garantir a plena execução do objeto contratual, em consonância com o disposto nos artigos 37 a 39 do Decreto Municipal 7.349/2019 e Lei Federal 8.666/93.

A designação dos Gerentes e dos Fiscais deverá ser efetuada por meio de Portaria da Secretaria Municipal ordenadora da despesa, com a publicação no Boletim Oficial do Município, contendo nome completo, cargo e matrícula dos Servidores, devendo a cópia do Ato ser integrante do processo administrativo licitatório, servindo como documento hábil para instrução de processo de pagamento, devendo a vacância de qualquer um destes ser suprida de imediato. Deverá ser disponibilizado na intranet da PMDC, pela Secretaria contratante, cópia da Portaria de designação de Fiscais e Gerentes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação do ato.

De acordo com o Art. 38 do Decreto 7.349, de 24 de julho de 2019, as responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão determinadas em Instrução Normativa específica, da qual deverão ter plena ciência através da declaração a ser firmada e incluída no processo originário da contratação, sem prejuízo de outras intrínsecas ou dispostas em legislação específica, devendo ser também observado:

- Responsabilidades atribuídas ao Gerente:
 - a) O controle de aumento injustificado dos custos para a administração pública, de insumos, bens ou serviços;
 - b) A confecção de registros e planilhas, quando for parte de administração, de insumos, bem ou serviços necessários ao desempenho de suas funções;
 - c) A emissão de pronunciamento fundamentado para a sugestão de alterações e prorrogações contratuais;
 - d) Recomendar a aplicação de sanções e/ou rescisões ao gestor da pasta, após o devido processo legal;
 - e) Elaboração de relatório final conclusivo, referente a satisfatória execução do objeto contratado, que deverá ser acostado ao processo administrativo de contratação;
 - f) Recebimento de nota fiscal e demais documentos pertinentes.
- Responsabilidades atribuídas ao Fiscal:
 - a) A elaboração de relatórios de fiscalização justificados e fundamentados;
 - b) O acompanhamento em campo dos serviços, se couber;
 - c) A verificação da correta execução contratual, de modo a legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado, a fim de orientar as autoridades competentes acerca da necessidade de serem aplicadas sanções ou rescisão contratual;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



- d) A pronta comunicação ao Gerente de qualquer irregularidade constatada na execução do instrumento contratual.

O mau desempenho das funções e das responsabilidades inerentes ao Gerente Fiscal sujeita o servidor designado às penalidades previstas na Lei Municipal nº 1.506, de 2000 e na Lei Federal nº 8666, de 1993 e demais legislações pertinentes, resguardando o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Com relação ao Art. 39 do Decreto 7.349, de 24 de Julho de 2019 cita que independentemente da ação do Gerente, todo e qualquer servidor que tiver ciência de falhas na execução do contrato tem o dever legal de comunicar a ocorrência a Autoridade hierarquicamente superior ou ao próprio Gerente.

12. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente mediante requerimento da Contratada à Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, a ser protocolado junto ao Setor de Obras Contratadas da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, localizada na Avenida Primavera, 78 – Jardim Primavera.

A cada 30 (trinta) dias, a Contratada fará emissão das faturas dos serviços realizados, com aprovação final da Fiscalização da prefeitura, e elaborada com base na Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo e Cronograma Físico-Financeiro.

A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto.

Não serão aceitos quaisquer serviços que não estejam discriminados neste Termo de Referência e seus Anexos.

Na hipótese de ocorrência de pagamento antecipado, será feito o respectivo e proporcional desconto do valor da fatura apresentada para pagamento "pro rata die" do valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea "d", do inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal 8.666, de 1993.

Na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita a respectivo e proporcional compensação do valor da fatura apresentada para pagamento "pro rata die" do valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea "d", do Inciso XIV, do art. 40, da Lei Federal 8.666, de 1993.

O requerimento de pagamento deverá ser instruído com a seguinte documentação:

- a) Requerimento de pagamento;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
**Obras e
Defesa Civil**



- b) Nota Fiscal de Serviços, Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços (RPS), informando o período de execução do serviço, datada e atestada por 02 (dois) servidores com suas respectivas matrículas e assinaturas, declarando a regular prestação dos serviços faturados, de acordo com a contratação efetuada; Deverá estar destacado, no documento fiscal, o valor da retenção de INSS com o título “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, nos serviços que couberem (IN RFB nº 971/2009);
- c) Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado (quando couber);
- d) Autorização de Fornecimento (AFO) pertinente ao faturamento (quando couber);
- e) Planilha com detalhamento dos serviços executados, apurando o valor apresentado no faturamento emitido;
- f) Nota de Empenho;
- g) Autorizo do Ordenador de Despesas;
- h) Relatório do fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, II “a”, Decreto Municipal nº 7.349/2019;
- i) Portaria de designação do fiscal do contrato, devidamente publicada no Boletim Oficial;
- j) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de FGTS, Receita Federal e CNDT;
- k) Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante, relacionando todos os segurados alocados na prestação de serviços (IN FRB nº 971/2009 – art. 134 – I);
- l) GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços para cada estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando os códigos de recolhimento próprios da atividade, conforme normas previstas no Manual da GFIP (art. 134, inciso I, da IN RFB nº 971/2009);
- m) Guia de recolhimento do FGTS e guia da Previdência Social devidamente quitadas referentes ao período da prestação do serviço;
- n) Documento de Arrecadação de Receita Federal (DARF) dos tributos federais, quando houver;
- o) Cronograma Físico Financeiro. Caso haja descumprimento, anexar justificativa;
- p) Nos casos de obras, anexar cronologia informando o memorando de início e possíveis paralisações da mesma.

Os pagamentos deverão observar as diretrizes do art. 40, inciso XIV, da Lei nº 8.666/1993 e do art. 42 e Anexo II, ambos do Decreto Municipal nº 7.349/2019. E após o aceite de toda documentação, a contratante deverá realizar o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



No que tange à administração, seu pagamento deverá ser realizado de forma proporcional às parcelas efetivamente realizadas e aferidas em cada medição. No caso de aditamento do item de Administração Local durante a execução contratual, seu valor não deverá ultrapassar a mesma relação percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado, a fim de garantir a economicidade do item em questão.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no boletim oficial do município.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativa aceita pelo Contratante, resguardados os procedimentos legais pertinentes e em respaldo ao art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá acarretar as seguintes sanções:

- a) Advertência por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, a critério do Contratante, desde que não configure infração mais grave, incluindo-se:
 - I. Omitir da fiscalização qualquer anormalidade verificada no fornecimento;
 - II. Dificultar a ação da fiscalização ou o cumprimento de orientações e atendimento a solicitações do Contratante;
- b) Multa calculada sobre o valor do contrato nos seguintes casos:
 - III. Atraso no início da execução do Contrato correspondente a 0,50% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor do Contrato;
 - IV. Inexecução total ou parcial dos serviços, correspondente a 1% (um por cento) por dia de inexecução, limitada a 10% (dez por cento) do valor do Contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a administração pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção de multa.

As sanções "c" e "d", também serão aplicadas no caso de a Contratada: - receber reiteradamente outras sanções; - ter o contrato rescindido unilateralmente pelo Contratante; - ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; - ter praticado atos ilícitos visando a



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



frustrar os objetivos da licitação; - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente com outras, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas na Lei nº 8.666/1993.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784/1999.

A autoridade competente para aplicação das sanções será a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, levando em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou os prejuízos causados ao Contratante serão avaliadas após instauração de processo administrativo próprio, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pelas perdas ou danos decorrentes das infrações cometidas.

A multa por atraso injustificado na execução do contrato, não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas por Lei.

A recorrência de faltas ou falhas poderá ensejar aplicação das demais sanções previstas na legislação vigente, cumulativamente à aplicação de multa, observado o disposto neste capítulo.

Deverão ser observados os art. 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93.

14. DA REVISÃO DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual deflação dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou materiais registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador negociar junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores médios praticados pelo mercado.

- Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores médios praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, na forma do art. 24, inciso III, deste Decreto.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



- A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores médios de mercado observará a classificação realizada na forma do art. 14.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação da penalidade, se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento;

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O registro do fornecedor será cancelado quando o mesmo:

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior à média dos preços praticados no mercado; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado mediante Notificação do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 24. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer ainda por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

15. CRITÉRIOS DE REAJUSTES

O reajustamento dos preços contratados será possível somente com a observação do interregno mínimo de 1 (um) ano, desde que solicitado. Admitindo-se a adoção dos índices específicos ou setoriais da Tabela EMOP, contando da data da apresentação da proposta, até a data de adimplemento de cada parcela conforme prevê o inciso XI do art. 40 da Lei nº 8.666/93.

No caso de solicitação do reajuste, deve-se instruir o pedido pela metodologia de cálculo de reajustamento, exposição dos índices setoriais aplicáveis, memória de cálculo dos valores liquidados e a liquidar.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



16. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

As medições deverão estar acompanhadas das respectivas memórias de cálculo, com as dimensões de cada parte ou trecho dos diversos itens medidos, indicando os locais de entrega dos materiais, apresentando os registros fotográficos correspondentes e realização dos serviços.

As medições dos itens de projeto devem estar acompanhadas das memórias de cálculo e dimensionamento a eles relativas, para fins de verificação da adequação da solução adotada.

Para a solicitação da medição dos itens de transporte, é necessário a origem, destino, percurso e o equipamento a ser utilizado.

O pagamento deverá ser efetuado sobre as unidades efetivamente executadas. Somente após as supracitadas medições que o pagamento proporcional ao percentual dos serviços executados deverá ser realizado.

No caso de aditamento da administração local durante a execução contratual, seu valor não deverá ultrapassar a mesma relação percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado, a fim de garantir a economicidade.

Itens ou serviços não previstos em decorrência da medição, terão pagamento com base em no custo unitário constante do sistema EMOP, acrescidos do BDI estabelecido pela administração e aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação. Itens novos não constantes do sistema EMOP terão preços limitados aos custos indicados nos sistemas de orçamentação de obras (SICRO, SINAPI e SCO). Caso não existente nos sistemas de custos, o preço será o menor obtido em pesquisa de mercado junto a, no mínimo, 03 (três) fornecedores especializados. Aplicando-se, em qualquer caso, o BDI estabelecido pela administração no projeto e o respectivo desconto obtido na proposta de preços da licitação.

17. RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivos de rescisão contratual o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93. As hipóteses a seguir indicam a rescisão unilateral:

- a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
- d) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
- e) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
- g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta Lei;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
- m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Outras possibilidades de rescisão contratual estão previstas no artigo 79 da Lei nº 8.666/93:

- I – Determinadas por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos das alíneas “a” até “m” citados no subitem 17.1;
- II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e
- III – Judicial, nos termos da legislação.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo próprio que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993.

Qualquer exigência de qualificação técnica que não taxativamente indicada pela Lei 8.666/93, só é possível quando previsto em Lei Especial, nos exatos termos do artigo 30, VI, da Lei Federal 8.666/93.

18. DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA

Será vedada a participação de cooperativa por haver a necessidade de subordinação.

19. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO

Será vedada a participação de consórcio devido à baixa complexidade do objeto e para manter a competitividade.

20. DA SUBCONTRACÇÃO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



A subcontratação é permitida, contanto que não envolva os itens de maior de relevância.

21. DA PARTICIPAÇÃO DE MEI, ME OU EPP

Será permitida a participação de MEI, ME ou EPP do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que a atendam a todas as exigências legais. Poderão ser adotados os benefícios concedidos pela Lei Municipal nº2884/2017.

22. REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução será empreitada por preço unitário, devido à imprecisão sobre o objeto a ser executado.

23. TIPO DE LICITAÇÃO

O tipo de licitação adotada será menor preço global, devido à indivisibilidade do objeto.

24. MODALIDADE DA LICITAÇÃO

A modalidade da licitação será concorrência.

25. VIGÊNCIA CONTRATUAL

A vigência do contrato será de 360 dias corridos, conforme celebrado no Cronograma da Planilha Orçamentária.

26. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto Municipal nº 7.591/2020.

Caberá à Contratada beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviço fornecido, desde que isto não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quádruplo dos quantitativos registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



participantes, conforme Decreto Municipal nº 7.847 de 02 de março de 2021, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação a suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

27. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil é a unidade responsável pela presente licitação no âmbito da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

A Planilha e Memória com quantitativos de materiais, constantes deste Termo de Referência, devem obrigatoriamente ser conferidas pelo Licitante, antes da entrega de sua proposta, na fase licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações durante Contratação. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Comissão de Licitação, antes da Contratação.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração ao serviço descrito em todo conjunto que compõe este Projeto Básico; seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global constante da proposta da Licitante.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Empresa vencedora da licitação pretender cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, a Licitante como altamente especializada no serviço em questão e que, por conseguinte, deverá ser computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo serviço.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
**Obras e
Defesa Civil**



O foro do Município de Duque de Caxias é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas à presente licitação e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



28. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- Unidade orçamentária: 13.01;
- Programa de trabalho: 15.122.0001.2.218;
- Elemento de despesa: 3.3.90.39.00;
- Fonte: 100.


Duque de Caxias, 06 de outubro de 2022.


Sem mais para o momento,

Elaborado por:


Engº Arthur C. S. Loureiro
Engenheiro Civil
Mat.: 39.871-3

Arthur C. S. Loureiro
Coord. de Desenvolvimento Social - SMO
Mat.: 39.871-3


Engº Valber Rodrigues Januario
Superintendente Executivo de Obras – SMODC
Mat.: 35.177-6


Engº João Carlos Grilo Carletti
Secretário Municipal de Obras e Defesa Civil
Mat.: 39.510-2

2248

013/00018/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

n° 040/2022

OBRA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

LOCAL

1°, 2°, 3° E 4° DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

nº 040/2022

OBRA: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

LOCAL: 1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ

PLANILHA RESUMO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. MÁXIMA	QUANT. MÍNIMA	UN.	PREÇO UNITÁRIO	PR. UNIT COM B.D.I. -	PREÇO PARCIAL MÁXIMO	PREÇO PARCIAL MÍNIMO
							22,47%		
1,00	EMOP/SCO/SINAPI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
1,01	19.005.0034-2	MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE 629KG,ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERA DOR	7392,00	1478,40	H	R\$ 124,76	R\$ 152,79	R\$ 1.129.450,08	R\$ 225.890,02
1,02	19.005.0034-4	MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE 629KG,ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERA DOR	3168,00	633,60	H	R\$ 44,40	R\$ 54,38	R\$ 172.265,32	R\$ 34.453,06
1,03	19.005.0019-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LA MINA DE 2330KG,INCLUSIVE OPERADOR	4435,20	1478,40	H	R\$ 483,30	R\$ 591,90	R\$ 2.625.183,84	R\$ 875.061,28
1,04	19.005.0019-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LA MINA DE 2330KG,INCLUSIVE OPERADOR	1900,80	633,60	H	R\$ 164,32	R\$ 201,24	R\$ 382.522,13	R\$ 127.507,38
1,05	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	2956,80	1478,40	H	R\$ 218,34	R\$ 267,40	R\$ 790.651,27	R\$ 395.325,64
1,06	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	1267,20	633,60	H	R\$ 61,29	R\$ 75,06	R\$ 95.118,39	R\$ 47.559,20
1,07	19.004.0035-2	MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR DIESE L,INCLUSIVE MOTORISTA	14784,00	1478,40	H	R\$ 116,85	R\$ 143,11	R\$ 2.115.681,99	R\$ 211.568,20
1,08	19.004.0035-4	MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR DIESE L,INCLUSIVE MOTORISTA	6336,00	633,60	H	R\$ 46,22	R\$ 56,61	R\$ 358.653,30	R\$ 35.865,33
1,09	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LON G REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL E M TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3 ,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESC	2956,80	1478,40	H	R\$ 367,30	R\$ 449,83	R\$ 1.330.064,17	R\$ 665.032,09
1,10	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LON G REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL E M TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3 ,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESC	1267,20	633,60	H	R\$ 105,63	R\$ 129,37	R\$ 163.931,41	R\$ 81.965,70

Arthur C. S. Loureiro
Coord. de Desenvolvimento Social - SMO
Mat.: 39.871-3

013/00018/2022

3259



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

nº 040/2022

OBRA: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

LOCAL: 1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ

PLANILHA RESUMO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. MÁXIMA	QUANT. MÍNIMA	UN.	PREÇO UNITÁRIO	PR. UNIT	PREÇO PARCIAL MÁXIMO	PREÇO PARCIAL MÍNIMO
							COM B.D.I. - 22,47%		
1,11	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM T ORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAP ACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXI MA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO A JUSTAV	7392,00	1478,40	H	R\$ 255,06	R\$ 312,37	R\$ 2.309.053,69	R\$ 461.810,74
1,12	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM T ORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAP ACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXI MA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO A JUSTAV	3168,00	633,60	H	R\$ 75,61	R\$ 92,60	R\$ 293.355,43	R\$ 58.671,09
1,13	19.004.0087-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A A PROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE C HASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUD ANTES,E	2956,80	1478,40	H	R\$ 76,18	R\$ 93,30	R\$ 275.862,48	R\$ 137.931,24
1,14	19.004.0087-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A A PROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE C HASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUD ANTES,E	1267,20	633,60	H	R\$ 59,01	R\$ 72,27	R\$ 91.579,97	R\$ 45.789,98
1,15	19.004.0006-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLU SIVE MOTORISTA	2956,80	1478,40	H	R\$ 245,12	R\$ 300,20	R\$ 887.626,82	R\$ 443.813,41
1,16	19.004.0006-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLU SIVE MOTORISTA	1267,20	633,60	H	R\$ 60,83	R\$ 74,50	R\$ 94.404,50	R\$ 47.202,25
1,17	COMPOSIÇÃO 1	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA A DIESEL, ALTURA DE TRABALHO DE 16M, CAPACIDADE DE CARGA DE 230KG, PNEUS LAMEIROS PREENCHIDOS, GIRO DA BASE DE 360º, TRAÇÃO 4 X 4, DIREÇÃO EIXO DIANTEIRO (PRODUTIVA)	24,00	12,00	UNXMÉS	R\$ 13.660,68	R\$ 16.730,23	R\$ 401.525,64	R\$ 200.762,82
1,18	COMPOSIÇÃO 2	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA A DIESEL, ALTURA DE TRABALHO DE 16M, CAPACIDADE DE CARGA DE 230KG, PNEUS LAMEIROS PREENCHIDOS, GIRO DA BASE DE 360º, TRAÇÃO 4 X 4, DIREÇÃO EIXO DIANTEIRO (IMPRODUTIVA)	24,00	12,00	UNXMÉS	R\$ 13.607,62	R\$ 16.665,25	R\$ 399.965,95	R\$ 199.982,97
1,19	19.004.0096-2	EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 5 T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR	2956,80	1478,40	H	R\$ 170,38	R\$ 208,66	R\$ 616.978,86	R\$ 308.489,43

Arthur C. S. Lourenço
Coord. de Desenvolvimento Social
Mat.: 39.871-3

013/000 18/12/22

2364



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

nº 040/2022

OBRA: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

LOCAL: 1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ

PLANILHA RESUMO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. MÁXIMA	QUANT. MÍNIMA	UN.	PREÇO UNITÁRIO	PR. UNIT COM B.D.I. -	PREÇO PARCIAL MÁXIMO	PREÇO PARCIAL MÍNIMO
							22,47%		
1,20	19.004.0096-4	EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMÁTICA, CAPACIDADE DE 5 T E CENTRO DE CARGA A 60CM, INCLUSIVE OPERADOR	1267,20	633,60	H	R\$ 72,28	R\$ 88,52	R\$ 112.174,21	R\$ 56.087,11
1,21	COTAÇÃO	CARRETA PARA TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR	48,00	12,00	UNxMÊS	R\$ 2.480,00	R\$ 3.037,26	R\$ 145.788,29	R\$ 36.447,07
1,22	19.011.0006-2	GERADOR MONOFÁSICO, POTÊNCIA MÁXIMA DE 2,5KVA(2500W), VOLTAGEM :110/220V, FREQUÊNCIA:60HZ, COM MOTOR A GASOLINA, COM TANQUE DE APROXIMADAMENTE 13L E AUTONOMIA APROXIMADA DE 11H, EXCLUSIVE OPERADOR	2956,80	1478,40	H	R\$ 7,96	R\$ 9,75	R\$ 28.824,70	R\$ 14.412,35
1,23	19.011.0006-4	GERADOR MONOFÁSICO, POTÊNCIA MÁXIMA DE 2,5KVA(2500W), VOLTAGEM :110/220V, FREQUÊNCIA:60HZ, COM MOTOR A GASOLINA, COM TANQUE DE APROXIMADAMENTE 13L E AUTONOMIA APROXIMADA DE 11H, EXCLUSIVE OPERADOR	1267,20	633,60	H	R\$ 0,16	R\$ 0,20	R\$ 248,31	R\$ 124,16
1,24	19.011.0007-2	GRUPO GERADOR ABERTO, TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS, TRIFÁSICO, 220 /127V FREQUÊNCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H, NA POTÊNCIA	201,60	100,80	H	R\$ 104,90	R\$ 128,47	R\$ 25.899,76	R\$ 12.949,88
1,25	19.011.0007-4	GRUPO GERADOR ABERTO, TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS, TRIFÁSICO, 220 /127V FREQUÊNCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H, NA POTÊNCIA	86,40	43,20	H	R\$ 6,52	R\$ 7,99	R\$ 689,91	R\$ 344,95
1,26	19.011.0009-2	GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGÊNCIA, TRIFÁSICO, 220 /127V FREQUÊNCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H, NA POTÊNCIA	2956,80	1478,40	H	R\$ 239,37	R\$ 293,16	R\$ 866.804,96	R\$ 433.402,48
1,27	19.011.0009-4	GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGÊNCIA, TRIFÁSICO, 220 /127V FREQUÊNCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H, NA POTÊNCIA	1267,20	633,60	H	R\$ 8,25	R\$ 10,10	R\$ 12.803,50	R\$ 6.401,75

Arthur C. S. Loureiro
Coord. de Desenvolvimento Social - SMU
Mat.: 39.871-3

013/000448/2022 JAF



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

nº 040/2022

OBRA: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

LOCAL: 1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ

PLANILHA RESUMO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. MÁXIMA	QUANT. MÍNIMA	UN.	PREÇO UNITÁRIO	PR. UNIT COM B.D.I. -	PREÇO PARCIAL MÁXIMO	PREÇO PARCIAL MÍNIMO
							22,47%		
1,28	COMPOSIÇÃO 3	Grupo gerador, trifásico, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109□ com autonomia aproximada de 10h, na potência de 650/520 kVA (intermitente/continua), (PRODUTIVA)	1478,40	1478,40	H	R\$ 56,53	R\$ 69,23	R\$ 102.354,70	R\$ 102.354,70
1,29	COMPOSIÇÃO 4	Grupo gerador aberto, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109□ com autonomia aproximada de 10h, na potência de 650/520 kVA (intermitente/continua), (IMPRODUTIVA)	633,60	633,60	H	R\$ 39,89	R\$ 48,85	R\$ 30.954,05	R\$ 30.954,05
1,30	COMPOSIÇÃO 5	Grupo gerador aberto, trifásico, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109□ com autonomia aproximada de 10h, na potência de 360/288 kVA (intermitente/continua), (PRODUTIVA)	1478,40	1478,40	H	R\$ 35,32	R\$ 43,26	R\$ 63.950,79	R\$ 63.950,79
1,31	COMPOSIÇÃO 6	Grupo gerador aberto, trifásico, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109□ com autonomia aproximada de 10h, na potência de 360/288 kVA (intermitente/continua), (IMPRODUTIVA)	633,60	633,60	H	R\$ 22,54	R\$ 27,61	R\$ 17.492,64	R\$ 17.492,64

013/000 448 / 2022

228

Arthur C. S. Loureir
Coord. de Desenvolvimento Social - SM
Mat.: 39.871-3



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

nº 040/2022

OBRA: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

LOCAL: 1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ

PLANILHA RESUMO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. MÁXIMA	QUANT. MÍNIMA	UN.	PREÇO UNITÁRIO	PR. UNIT COM B.D.I. -	PREÇO PARCIAL MÁXIMO	PREÇO PARCIAL MÍNIMO
							22,47%		

1,32	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	8253,93	2394,54	T X KM	R\$ 2,50	R\$ 3,06	R\$ 25.271,47	R\$ 7.331,48
------	---------------	---	---------	---------	--------	----------	----------	---------------	--------------

1,33	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERAÇÃO	550,26	159,64	T	R\$ 50,83	R\$ 62,25	R\$ 34.254,51	R\$ 9.937,83
------	---------------	--	--------	--------	---	-----------	-----------	---------------	--------------

SUBTOTAL

R\$ 16.001.387,02

R\$ 5.396.873,05

TOTAL COM B.D.I.

R\$ 16.001.387,02

R\$ 5.396.873,05

ORÇADO POR:

Arthur C. S. Loureiro
Coord. de Desenvolvimento Social - SMO
Mat.: 39.871-3

REVISADO POR:

Elizabeth C. S. Monteiro
Consultora Técnica
Mat.: 43.132-0

VISTO (GERENTE DE ORÇAMENTO):

Arthur C. S. Loureiro
Coord. de Desenvolvimento Social - SMO
Mat.: 39.871-3

VISTO (SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE OBRAS - SMOEC):

VISTO (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL):

Prazo da Obra		Mês Base
Dias	Meses	
360,00	12	ago/22

013/000118/2022

228



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA




CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - QUANTITATIVO MÁXIMO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS

1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	Prazo da Obra: 360 dias corridos % cada item / total TOTAL R\$
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	
1,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	100,00%
		1.333.448,92	1.333.448,92	1.333.448,92	1.333.448,92	1.333.448,92	1.333.448,92	1.333.448,92	1.333.448,92	1.333.448,92	1.333.448,92	1.333.448,92	1.333.448,92	R\$16.001.387,02
DESEMBOLSO MENSAL COM BDI		R\$ 1.333.448,92	R\$ 1.333.448,92	R\$ 1.333.448,92	R\$ 1.333.448,92	R\$ 1.333.448,92	R\$ 1.333.448,92	R\$ 1.333.448,92	R\$ 1.333.448,92	R\$ 1.333.448,92	R\$ 1.333.448,92	R\$ 1.333.448,92	R\$ 1.333.448,92	R\$ 16.001.387,02
PERCENTUAL DA ETAPA		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%

FLUXOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO



Arthur C. S. Lgureiro
Coord. de Desenvolvimento Social - SMO
Mat.: 39.8719

013/1000418/2022

2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA




CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - QUANTITATIVO MÍNIMO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

1°, 2°, 3° E 4° DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	Prazo da Obra: 360 dias corridos % cada item / total TOTAL R\$
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	
1,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	100,00%
		448.739,42	448.739,42	448.739,42	448.739,42	448.739,42	448.739,42	448.739,42	448.739,42	448.739,42	448.739,42	448.739,42	448.739,42	R\$ 5.396.873,05
DESEMBOLSO MENSAL COM IRR		R\$ 448.739,42	R\$ 448.739,42	R\$ 448.739,42	R\$ 448.739,42	R\$ 448.739,42	R\$ 448.739,42	R\$ 448.739,42	R\$ 448.739,42	R\$ 448.739,42	R\$ 448.739,42	R\$ 448.739,42	R\$ 448.739,42	R\$ 5.396.873,05
PERCENTUAL DA ETAPA		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%

FLUXOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO



Arthur C. S. Loureiro
Coord. de Desenvolvimento Social - SMO
Mat.: 39/8713

013/000118/2022

2318

	ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL GERENCIA DE PROJETOS DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA	
	OBRA: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS LOCAL: 1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ	

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

X - Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras		
TIPO		ALIQUOTA (%)
AC	Taxa de Administração Central	3,00%
S + G	Taxa de Seguro e Garantia	0,80%
R	Taxa de Riscos	0,97%
	X=	4,77%
Y - Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS		
TIPO		ALIQUOTA (%)
DF	Taxa de Despesas Financeiras	0,59%
	Y=	0,59%
Z - Taxa representativa do LUCRO		
TIPO		ALIQUOTA (%)
L	Taxa de Lucro/Remuneração	6,16%
	Z=	6,16%
I - Taxa representativa da Incidência dos IMPOSTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)		
TIPO		ALIQUOTA (%)
I.1 - I S S (Imposto sobre Serviços) - Municipal		5,00%
I.2 - CONFINS (Contribuição para o Faturamento da Seguridade Social) - Federal		3,00%
DO CRUZ - PILAR P I S (Programa de Integração Social) - Federal		0,65%
I.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta) - Federal		0,00%
I	I=ISS+CONFINS+PIS+CPRB	8,65%

$$B.D.I. = \frac{\{1+(AC+R+S+G)\} \cdot (1+DF) \cdot (1+L)}{(1-I)} - 1$$

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

22,47%

Planilha elaborada de acordo com as seguintes orientações :

Ofício 2319/2013_GIDUR/RJ_Alteração nos parâmetros e Análise de Engenharia

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Percentual Máximo Adotado		
	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Taxa de Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%
Taxa de Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%
Taxa de Riscos	0,97%	1,27%	1,27%
Taxa de Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%
Taxa de Lucro/Remuneração	6,16%	7,40%	8,96%
PIS, COFINS, ISS E CPRB	8,65%	8,65%	8,65%
Parametros válidos para Caixa Econômica Federal	20,34%	22,12%	25,00%

Instrução normativa nº 1.1812, de junho de 2018

Relação de atividades sujeitas a CPRB a partir de 1º de setembro de 2018
 (anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.436, de 30 de dezembro de 2013)

SETOR	ALIQUOTA
4. Construção Civil	4,50%
Empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE	
Empresas de construção civil de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429	

OBS: Utilizado para obras com desoneração

Arthur C. S. Loureiro
 Coord. de Desenvolvimento Social - SMO
 Mat. 339.211-3

013/00018/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA



MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

LOCAL

1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ



OBRA:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS
LOCAL:	1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ

1.00

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,08	19.004.0035-4	MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR DIESE L,INCLUSIVE MOTORISTA				6336,00	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
EQUIPAMENTOS		10,00	12,00	176,00	0,30		6336,00
						TOTAL	6336,00

013/000578/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
 GERENCIA DE PROJETOS
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA



OBRA: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS
 LOCAL: 1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ

QUANTITATIVOS MÁXIMOS

1,00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	UNIDADE		
1,09	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL E M TORNO DE 160CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3, ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESC			2956,80	H		
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		2,00	12,00	176,00	0,70		2956,80	
						TOTAL	2956,80	

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	UNIDADE		
1,10	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL E M TORNO DE 160CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3, ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESC			1267,20	H		
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		2,00	12,00	176,00	0,30		1267,20	
						TOTAL	1267,20	

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	UNIDADE		
1,11	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO A JUSTAV			7392,00	H		
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		5,00	12,00	176,00	0,70		7392,00	
						TOTAL	7392,00	

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	UNIDADE		
1,12	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO A JUSTAV			3168,00	H		
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		5,00	12,00	176,00	0,30		3168,00	
						TOTAL	3168,00	

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	UNIDADE		
1,13	19.004.0087-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 16,50M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, E			2956,80	H		
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		2,00	12,00	176,00	0,70		2956,80	
						TOTAL	2956,80	

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	UNIDADE		
1,14	19.004.0087-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 16,50M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, E			1267,20	H		
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		2,00	12,00	176,00	0,30		1267,20	
						TOTAL	1267,20	

013/00018/2022

	ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL GERÊNCIA DE PROJETOS DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA	
OBRA:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS	
LOCAL:	1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ	

QUANTITATIVOS MÁXIMOS

1,00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	UNIDADE		
1,15	19.004.0006-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLU SIVE MOTORISTA			2956,80	H		
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		2,00	12,00	176,00	0,70		2956,80	
						TOTAL	2956,80	

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	UNIDADE		
1,16	19.004.0006-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12T, INCLU SIVE MOTORISTA			1267,20	H		
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		2,00	12,00	176,00	0,30		1267,20	
						TOTAL	1267,20	

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	UNIDADE
1,17	COMPOSIÇÃO 1	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA A DIESEL, ALTURA DE TRABALHO DE 16M, CAPACIDADE DE CARGA DE 230KG, PNEUS LAMEIROS PREENCHIDOS, GIRO DA BASE DE 360º, TRAÇÃO 4 X 4, DIREÇÃO EIXO DIANTEIRO (PRODUTIVA)		24,00	UNXMÊS
ELEMENTO		QUANTIDADE	MESES	OBS:	TOTAL
EQUIPAMENTOS		2,00	12,00		24,00
				TOTAL	24,00

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1,18	COMPOSIÇÃO 2	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA A DIESEL, ALTURA DE TRABALHO DE 16M, CAPACIDADE DE CARGA DE 230KG, PNEUS LAMEIROS PREENCHIDOS, GIRO DA BASE DE 360°, TRACÇÃO 4 X 4, DIREÇÃO EIXO DIANTEIRO (IMPRODUTIVA)	24,00	UNXMÊS
ELEMENTO		QUANTIDADE	MESES	OBS: TOTAL
EQUIPAMENTOS		2,00	12,00	24,00
			TOTAL	24,00

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	UNIDADE		
1,19	19.004.0096-2	EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA, CAPACIDADE DE 5 T E CENTRO DE CARGA A 60CM, INCLUSIVE OPERADOR			2956,80	H		
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		2,00	12,00	176,00	0,70		2956,80	
						TOTAL	2956,80	

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	UNIDADE		
1,20	19.004.0096-4	EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA, CAPACIDADE DE 5 T E CENTRO DE CARGA A 60CM, INCLUSIVE OPERADOR			1267,20	H		
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		2,00	12,00	176,00	0,30		1267,20	
						TOTAL	1267,20	

ITEM	COTAÇÃO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	UNIDADE
1,21	COTAÇÃO	CARRETA PARA TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR		48,00	UNxMÊS
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERÍODO	OBS:	TOTAL
EQUIPAMENTOS		4,00	12,00		48,00
				TOTAL	48,00

013/00018/2022

	ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL GERENCIA DE PROJETOS DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA	
OBRA:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS	
LOCAL:	1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ	

QUANTITATIVOS MÁXIMOS

1,00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	UNIDADE
1,22	19.011.0006-2	GERADOR MONOFASICO,POTENCIA MAXIMA DE 2,5KVA(2500W),VOLTAGEM :110/220V,FREQUENCIA:60HZ,COM MOTOR A GASOLINA,COM TANQUE DE APROXIMADAMENTE 13L E AUTONOMIA APROXIMADA DE 11H,EXCLUSIVE OPERADOR			2956,80	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERÍODO	HORAS	%	OBS: TOTAL
GERADOR 2,5 KVA		2,00	12,00	176,00	0,70	2956,80
					TOTAL	2956,80

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE				
1,23	19.011.0006-4	GERADOR MONOFASICO,POTENCIA MAXIMA DE 2,5KVA(2500W),VOLTAGEM :110/220V,FREQUENCIA:60HZ,COM MOTOR A GASOLINA,COM TANQUE DE APROXIMADAMENTE 13L E AUTONOMIA APROXIMADA DE 11H,EXCLUSIVE OPERADOR	1267,20	H				
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
GERADOR 2,5 KVA		2,00	12,00	176,00	0,30		1267,20	
							TOTAL	1267,20

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,24	19.011.0007-2	GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,TRIFASICO,220 /127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NA POTENC				201,60	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
GERADOR 60/53 KVA		2,00	12,00	12,00	0,70		201,60
						TOTAL	201,60

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,25	19.011.0007-4	GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,TRIFASICO,220 /127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVE L DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NA POTENC				86,40	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
GERADOR 60/53 KVA		2,00	12,00	12,00	0,30		86,40
						TOTAL	86,40

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,26	19.011.0009-2	GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTE				2956,80	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERÍODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
GERADOR 145/125 KVA		2,00	12,00	176,00	0,70		2956,80
						TOTAL	2956,80

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,27	19.011.0009-4	GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENC IA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIV EL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,N A POTE				1267,20	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
GERADOR 145/125 KVA		2,00	12,00	176,00	0,30		1267,20
						TOTAL	1267,20

013/000118/2022

	ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL GERÊNCIA DE PROJETOS DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA	
OBRA:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS	
LOCAL:	1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ	

QUANTITATIVOS MÁXIMOS

1,00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,28	COMPOSIÇÃO 3	Grupo gerador, trifásico, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109ℓ com autonomia aproximada de 10h, na potência de 650/520 kVA (intermitente/continua), (PRODUTIVA)				1478,40	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERÍODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
GERADOR 650/520 KVA		1,00	12,00	176,00	0,70		1478,40
						TOTAL	1478,40

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,29	COMPOSIÇÃO 4	Grupo gerador aberto, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109ℓ com autonomia aproximada de 10h, na potência de 650/520 kVA (intermitente/continua), (IMPRODUTIVA)				633,60	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERÍODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
GERADOR 650/520 KVA		1,00	12,00	176,00	0,30		633,60
						TOTAL	633,60

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,30	COMPOSIÇÃO 5	Grupo gerador aberto, trifásico, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109ℓ com autonomia aproximada de 10h, na potência de 360/288 kVA (intermitente/continua), (PRODUTIVA)				1478,40	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERÍODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
GERADOR 360/288 KVA		1,00	12,00	176,00	0,70		1478,40
						TOTAL	1478,40

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,31	COMPOSIÇÃO 6	Grupo gerador aberto, trifásico, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109ℓ com autonomia aproximada de 10h, na potência de 360/288 kVA (intermitente/continua), (IMPRODUTIVA)				633,60	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERÍODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
GERADOR 360/288 KVA		1,00	12,00	176,00	0,30		633,60
						TOTAL	633,60

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,32	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS				8253,93	T X KM
ELEMENTO		QUANTIDADE	PESO	DMT	CONVERSOR	MOB E DESMOB	OBS:
MINI PA CARREGADEIRA		5,00	15.915,00	15,00	1.000,00	2,00	2387,25
TRATOR DE ESTEIRAS		3,00	14.610,00	15,00	1.000,00	2,00	1314,90
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - LONG REACH		2,00	20.870,00	15,00	1.000,00	2,00	1252,20
ESCAVADEIRA HIDRAULICA		5,00	16.900,00	15,00	1.000,00	2,00	2535,00
PLATAFORMA		2,00	6.203,00	15,00	1.000,00	2,00	372,18
CARRETA PARA ROLO		4,00	2.200,00	15,00	1.000,00	2,00	264,00
GERADOR TRANSPORTAVEL		4,00	90,00	15,00	1.000,00	2,00	10,80
GERADOR		4,00	980,00	15,00	1.000,00	2,00	117,60
						TOTAL	8253,93

013/000 ff 8/2022

	ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL GERENCIA DE PROJETOS DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA	 SECRETARIA DE OBRAS E DEFESA CIVIL DUQUE DE CAXIAS
OBRA:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS	
LOCAL:	1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ	

QUANTITATIVOS MÁXIMOS

1,00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,33	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO				550,26	T
ELEMENTO		QUANTIDADE	PESO	MOB E DESMOB	CONVERSOR	OBS:	TOTAL
MINI PÁ CARREGADEIRA		5,00	15.915,00	2,00	1.000,00		159,15
TRATOR DE ESTEIRAS		3,00	14.610,00	2,00	1.000,00		87,66
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - LONG REACH		2,00	20.870,00	2,00	1.000,00		83,48
ESCAVADEIRA HIDRAULICA		5,00	16.900,00	2,00	1.000,00		169,00
PLATAFORMA		2,00	6.203,00	2,00	1.000,00		24,81
CARRETA PARA ROLO		4,00	2.200,00	2,00	1.000,00		17,60
GERADOR TRANSPORTAVEL		4,00	90,00	2,00	1.000,00		0,72
GERADOR		4,00	980,00	2,00	1.000,00		7,84
						TOTAL	550,26

2401

013/0018/2022

	ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL GERENCIA DE PROJETOS DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA		
	OBRA: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS LOCAL: 1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ		
QUANTITATIVOS MÍNIMOS			

1,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
------	-------------------------

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE			
1,01	19.005.0034-2	MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE 629KG,ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERA DOR	1478,40	H			
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,70		1478,40
						TOTAL	1478,40

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,02	19.005.0034-4	MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE 629KG,ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERA DOR				633,60	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,30		633,60
						TOTAL	633.60

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,03	19.005.0019-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LA MINA DE 2330KG,INCLUSIVE OPERADOR				1478,40	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,70		1478,40
						TOTAL	1478,40

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,04	19.005.0019-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV, COM LA MINA DE 2330KG, INCLUSIVE OPERADOR				633,60	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,30		633,60
						TOTAL	633,60

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,05	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA				1478,40	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,70		1478,40
						TOTAL	1478,40

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,06	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA				633,60	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,30		633,60
						TOTAL	633,60

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,07	19.004.0035-2	MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR DIESE L,INCLUSIVE MOTORISTA				1478,40	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,70		1478,40
						TOTAL	1478,40

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,08	19.004.0035-4	MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR DIESE L,INCLUSIVE MOTORISTA				633,60	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,30		633,60
						TOTAL	633,60

013/000118/2022

	ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL GERENCIA DE PROJETOS DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA		
OBRA:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS		
LOCAL:	1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ		
QUANTITATIVOS MÍNIMOS			

1,00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE	
1,09	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL E MOTORNO DE 160CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3, ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESC				1478,40	H	
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,70		1478,40	
						TOTAL	1478,40	

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE	
1,10	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL E MOTORNO DE 160CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3, ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESC				633,60	H	
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,30		633,60	
						TOTAL	633,60	

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE	
1,11	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO A JUSTAV				1478,40	H	
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,70		1478,40	
						TOTAL	1478,40	

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE	
1,12	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO A JUSTAV				633,60	H	
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,30		633,60	
						TOTAL	633,60	

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE	
1,13	19.004.0087-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 16,50M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, E				1478,40	H	
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,70		1478,40	
						TOTAL	1478,40	

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE	
1,14	19.004.0087-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 16,50M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, E				633,60	H	
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL	
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,30		633,60	
						TOTAL	633,60	



OBRA:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS
LOCAL:	1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ

QUANTITATIVOS MÍNIMOS

1.00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	UNIDADE
1,15	19.004.0006-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLU SIVE MOTORISTA			1478,40	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:
EQUIPAMENTOS		1.00	12.00	176,00	0,70	TOTAL
						1478,40
					TOTAL	1478,40

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,16	19.004.0006-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLU SIVE MOTORISTA				633,60	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,30		633,60
						TOTAL	633,60

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1,17	COMPOSIÇÃO 1	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA A DIESEL, ALTURA DE TRABALHO DE 16M, CAPACIDADE DE CARGA DE 230KG, PNEUS LAMEIROS PREENCHIDOS, GIRO DA BASE DE 360°, TRACÇÃO 4 X 4, DIREÇÃO EIXO DIANTEIRO (PRODUTIVA)	12,00	UNXMÉS
ELEMENTO		QUANTIDADE	MESES	OBS:
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	
			TOTAL	12,00

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1,18	COMPOSIÇÃO 2	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA A DIESEL, ALTURA DE TRABALHO DE 16M, CAPACIDADE DE CARGA DE 230KG, PNEUS LAMEIROS PREENCHIDOS, GIRO DA BASE DE 360°, TRAÇÃO 4 X 4, DIREÇÃO EIXO DIANTEIRO (IMPRODUTIVA)	12,00	UNXMÊS
ELEMENTO		QUANTIDADE	MESES	OBS:
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	
			TOTAL	12,00

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE			
1,19	19.004.0096-2	EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 5 T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR	1478,40	H			
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,70		1478,40
						TOTAL	1478,40

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,20	19.004.0096-4	EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 5 T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR				633,60	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	176,00	0,30		633,60
						TOTAL	633,60

ITEM	COTAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1,21	COTAÇÃO	CARRETA PARA TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR	12,00	UNxMÊS
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERÍODO	OBS: TOTAL
EQUIPAMENTOS		1,00	12,00	12,00
			TOTAL	12,00

2438

013/000118/2022

	ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL GERENCIA DE PROJETOS DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA	
OBRA: LOCAL:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS 1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ	

QUANTITATIVOS MÍNIMOS

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1,22	19.011.0006-2	GERADOR MONOFASICO,POTENCIA MAXIMA DE 2,5KVA(2500W),VOLTAGEM :110/220V,FREQUENCIA:60HZ,COM MOTOR A GASOLINA,COM TANQUE DE APROXIMADAMENTE 13L E AUTONOMIA APROXIMADA DE 11H,EXCLUSIVE OPERADOR	1478,40	H
	ELEMENTO	QUANTIDADE	PERIODO	HORAS
	GERADOR 2,5 KVA	1,00	12,00	176,00
			0,70	
			OBS:	TOTAL
			TOTAL	1478,40

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1,23	19.011.0006-4	GERADOR MONOFASICO,POTENCIA MAXIMA DE 2,5KVA(2500W),VOLTAGEM :110/220V,FREQUENCIA:60HZ,COM MOTOR A GASOLINA,COM TANQUE DE APROXIMADAMENTE 13L E AUTONOMIA APROXIMADA DE 11H,EXCLUSIVE OPERADOR	633,60	H
	ELEMENTO	QUANTIDADE	PERIODO	HORAS
	GERADOR 2,5 KVA	1,00	12,00	176,00
			0,30	
			OBS:	TOTAL
			TOTAL	633,60

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1,24	19.011.0007-2	GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,TRIFASICO,220 /127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NA POTENC	100,80	H
	ELEMENTO	QUANTIDADE	PERIODO	HORAS
	GERADOR 60/53 KVA	1,00	12,00	12,00
			0,70	
			OBS:	TOTAL
			TOTAL	100,80

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1,25	19.011.0007-4	GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,TRIFASICO,220 /127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NA POTENC	43,20	H
	ELEMENTO	QUANTIDADE	PERIODO	HORAS
	GERADOR 60/53 KVA	1,00	12,00	12,00
			0,30	
			OBS:	TOTAL
			TOTAL	43,20

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1,26	19.011.0009-2	GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220 /127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTE	1478,40	H
	ELEMENTO	QUANTIDADE	PERIODO	HORAS
	GERADOR 145/125 KVA	1,00	12,00	176,00
			0,70	
			OBS:	TOTAL
			TOTAL	1478,40

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1,27	19.011.0009-4	GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220 /127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTE	633,60	H
	ELEMENTO	QUANTIDADE	PERIODO	HORAS
	GERADOR 145/125 KVA	1,00	12,00	176,00
			0,30	
			OBS:	TOTAL
			TOTAL	633,60

013/000718/2022

	ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL GERENCIA DE PROJETOS DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA	
OBRA:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS	
LOCAL:	1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ	

QUANTITATIVOS MÍNIMOS

1.00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,28	COMPOSIÇÃO 3	Grupo gerador, trifásico, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109□ com autonomia aproximada de 10h, na potência de 650/520 kVA (intermitente/continua), (PRODUTIVA)				1478,40	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
GERADOR 650/520 KVA		1,00	12,00	176,00	0,70		1478,40
						TOTAL	1478,40

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,29	COMPOSIÇÃO 4	Grupo gerador aberto, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109□ com autonomia aproximada de 10h, na potência de 650/520 kVA (intermitente/continua), (IMPRODUTIVA)				633,60	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
GERADOR 650/520 KVA		1,00	12,00	176,00	0,30		633,60
						TOTAL	633,60

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,30	COMPOSIÇÃO 5	Grupo gerador aberto, trifásico, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109□ com autonomia aproximada de 10h, na potência de 360/288 kVA (intermitente/continua), (PRODUTIVA)				1478,40	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
GERADOR 360/288 KVA		1,00	12,00	176,00	0,70		1478,40
						TOTAL	1478,40

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	UNIDADE
1,31	COMPOSIÇÃO 6	Grupo gerador aberto, trifásico, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109□ com autonomia aproximada de 10h, na potência de 360/288 kVA (intermitente/continua), (IMPRODUTIVA)				633,60	H
ELEMENTO		QUANTIDADE	PERIODO	HORAS	%	OBS:	TOTAL
GERADOR 360/288 KVA		1,00	12,00	176,00	0,30		633,60
						TOTAL	633,60

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO					QUANTIDADE	UNIDADE
1,32	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS					2394,54	T X KM
ELEMENTO		QUANTIDADE	PESO	DMT	CONVERSOR	MOB E DESMOB	OBS:	TOTAL
MINI PA CARREGADEIRA		1,00	15.915,00	15,00	1.000,00	2,00		477,45
TRATOR DE ESTEIRAS		1,00	14.610,00	15,00	1.000,00	2,00		438,30
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - LONG REACH		1,00	20.870,00	15,00	1.000,00	2,00		626,10
ESCAVADEIRA HIDRAULICA		1,00	16.900,00	15,00	1.000,00	2,00		507,00
PLATAFORMA		1,00	6.203,00	15,00	1.000,00	2,00		186,09
CARRETA PARA ROLO		1,00	2.200,00	15,00	1.000,00	2,00		66,00
GERADOR TRANSPORTAVEL		2,00	90,00	15,00	1.000,00	2,00		5,40
GERADOR		3,00	980,00	15,00	1.000,00	2,00		88,20
							TOTAL	2394,54

013/000118/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
 GERENCIA DE PROJETOS
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA



OBRA: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS
 LOCAL: 1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ

QUANTITATIVOS MÍNIMOS

1,00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	UNIDADE
1,33	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVO O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERAÇÃO			159,64	T
ELEMENTO		QUANTIDADE	PESO	MOB E DESMOB	CONVERSOR	OBS:
MINI PA CARREGADEIRA		1,00	15.915,00	2,00	1.000,00	
TRATOR DE ESTEIRAS		1,00	14.610,00	2,00	1.000,00	
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - LONG REACH		1,00	20.870,00	2,00	1.000,00	
ESCAVADEIRA HIDRAULICA		1,00	16.900,00	2,00	1.000,00	
PLATAFORMA		1,00	6.203,00	2,00	1.000,00	
CARRETA PARA ROLO		1,00	2.200,00	2,00	1.000,00	
GERADOR TRANSPORTAVEL		2,00	90,00	2,00	1.000,00	
GERADOR		3,00	980,00	2,00	1.000,00	
					TOTAL	159,64

013/000118/2022

	ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL GERENCIA DE PROJETOS DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA	
OBRA:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS	
LOCAL:	1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ	
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO		

CÓDIGO	REGISTRO	VALOR UNIT.	UNIDADE
COMPOSIÇÃO 1	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA A DIESEL, ALTURA DE TRABALHO DE 16M, CAPACIDADE DE CARGA DE 230KG, PNEUS LAMEIROS PREENCHIDOS, GIRO DA BASE DE 360º, TRAÇÃO 4 X 4, DIREÇÃO EIXO DIANTEIRO (PRODUTIVA)	R\$ 13.660,68	UNXMES

codigo	descrição	unid	pr.unit	quant	acresc %	quant corrigida	pr parcial
1- MATERIAIS							
COTAÇÃO	PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA	UNXMES	R\$ 12.908,35	1,0000	0,00	1,0000	R\$ 12.908,35
00218	Óleo diesel combustível comum, na bomba	L	R\$ 7,32	7,0000	0,00	7,0000	R\$ 51,24
00220	Óleo lubrificante mineral multiviscoso, classificação api cg-4, grau sae 20w-40	L	R\$ 20,51	0,0500	0,00	0,0500	R\$ 1,03
00222	Graxa comum p/lubrificação de chassis, em tambores de 170kg	KG	R\$ 9,85	0,0250	0,00	0,0250	R\$ 0,25
14927	Conjunto de 4 pneus diagonais, 10.00x16.5	UN	R\$ 3.679,16	0,00015	0,00	0,00015	R\$ 0,55
2 - MÃO DE OBRA							
01970	Mão-de-obra de operador de máquina (trator, etc), inclusive encargos sociais	H	27,230	25,6800	0,00	25,6800	699,27
TOTAL		R\$	13.660,68				

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO


CÓDIGO	REGISTRO	VALOR UNIT.	UNIDADE
COMPOSIÇÃO 2	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA A DIESEL, ALTURA DE TRABALHO DE 16M, CAPACIDADE DE CARGA DE 230KG, PNEUS LAMEIROS PREENCHIDOS, GIRO DA BASE DE 360º, TRAÇÃO 4 X 4, DIREÇÃO EIXO DIANTEIRO (IMPRODUTIVA)	R\$ 13.607,62	UNXMES

codigo	descrição	unid	pr.unit	quant	acresc %	quant corrigida	pr parcial
1- MATERIAIS							
COTAÇÃO	PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA	UNXMES	R\$ 12.908,35	1,0000	0,00	1,0000	R\$ 12.908,35
2 - MÃO DE OBRA							
70	Mão-de-obra de operador de máquina (trator, etc), inclusive encargos sociais	H	R\$ 27,23	25,6800	0,00	25,6800	R\$ 699,27
TOTAL		R\$	13.607,62				

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CÓDIGO	REGISTRO	VALOR UNIT.	UNIDADE
COMPOSIÇÃO 3	Grupo gerador, trifásico, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109L com autonomia aproximada de 10h, na potência de 650/520 kVA (intermitente/continua), (PRODUTIVA)	R\$ 56,53	H

codigo	descrição	unid	pr.unit	quant	acresc %	quant corrigida	pr parcial
1- EQUIPAMENTOS							
18.028.0335-0	GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA, TRIFASICO, 220/127V FREQUENCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA, QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 568 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10h	UN	R\$ 531.877,11	0,0000917	0,00	0,0000917	R\$ 48,77
2 - MATERIAIS							
00215	Gasolina comum na bomba	L	R\$ 6,28	1,1700	0,00	1,1700	R\$ 7,35
00220	Óleo lubrificante mineral multiviscoso, classificação api cg-4, grau sae 20w-40	L	R\$ 20,51	0,0200	0,00	0,0200	R\$ 0,41
TOTAL		R\$	56,53				



LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ

CODIGO	REGISTRO	VALOR UNIT.	UNIDADE
COMPOSIÇÃO 4	Grupo gerador aberto, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109 com autonomia aproximada de 10h, na potência de 650/520 kVA (intermitente/continua), (IMPRODUTIVA)	R\$ 39,89	H

TOTAL	R\$ 39.89
-------	-----------

CODIGO	REGISTRO	VALOR UNIT.	UNIDADE
COMPOSIÇÃO 5	Grupo gerador aberto, trifásico, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109 l com autonomia aproximada de 10h, na potência de 360/288 kVA (intermitente/continua), (PRODUTIVA)	R\$ 35,32	H

TOTAL	R\$ 35.32
-------	-----------

CODIGO	REGISTRO	VALOR UNIT.	UNIDADE
COMPOSIÇÃO 6	Grupo gerador aberto, trifásico, 220/127V frequência 50/60Hz, com regulador de tensão e frequência automática, quadro de comando manual e tanque de combustível de aproximadamente 109ℓ com autonomia aproximada de 10h, na potência de 360/288 kVA (intermitente/continua). (IMPRODUTIVA)	R\$ 22.54	H

TOTAL	R\$ 22.54
-------	-----------

250

013/000188/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA



OBRA:
LOCAL:

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS
1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS - RJ

COTAÇÃO

TRIMAK

Locação

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2022

Proposta de Locação RJ - Nº 900/2022

Para: **MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS**

Carato:

Endereço:

Telefone:

Prezados Senhores,

Estamos apresentando preços, características e condições gerais para locação do seguinte equipamento:

1 - CARACTERÍSTICAS:

05 (cinco) Lança Articulada Autopropelida:

• Marca:	Genie
• Modelo:	Z 45/25
• Altura de trabalho:	15,70 m
• Altura da plataforma:	12,90 m
• Capacidade na plataforma:	227 kg
• Alcance horizontal máxima:	7,50 m a altura de 7,21 m
• Motor:	Diesel
• Velocidade máxima de deslocamento:	7,72 km/h
• Rotação:	359°
• Dimensões (em repouso):	altura: 2,08 m / comp.: 6,78 m / larg.: 2,23 m
• Peso total:	6.577 kg



2 - PREÇO UNITÁRIO PARA LOCAÇÃO SEM OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL:

- R\$11.000,00 (Onze mil reais) por mês

3 - SEGURO:

- O equipamento encontra-se segurado pelo período da locação, conforme descrito no nosso contrato de locação.

4 - FRETE:

- Por conta do Cliente.

5 - FORMA DE PAGAMENTO:

- O pagamento ocorrerá na saída do equipamento do depósito da Trimak para pagamento em 21 dias corridos.

6 - PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:

- O prazo da locação será de no mínimo de 30 dias.

7 - DISPONIBILIDADE:

- A combimar, após locação prova e aprovação de cadastro.

8 - LOCAL DE OPERAÇÃO:

- Duque de Caxias RJ.

TRIMAK

Locação

Proposta de Locação RJ - Nº 900/2022

9 - DEMAIS CONDIÇÕES:

9.1 - Por conta da TRIMAK:

- Manutenções preventivas, corretivas (em até 24 horas úteis e chamado técnico) e reposição de peças por desgaste natural; normal.
- Atendimento de segunda a quinta das 08:00 às 18:00h e sexta das 08:00 às 17:00h. Sábados, Domingos e Feriados sem plantão.
- Devido à eventualidade para manutenções corretivas, a LOCADORA garante a disponibilidade operacional da(s) máquina(s) em 85% por o período contratado.
- Tratamento operacional, mediante solicitação e atendimento antes da assinatura do contrato de locação para até 05 (cinco) colaboradores por equipamento locado.

9.2 - Por conta do CLIENTE:

- Operar o equipamento.
- De posse da locação, estudar e implementar o plano de trabalho ao período que o mesmo estiver à disposição da V.Sa. em caso de falta técnica ou transporte que exceda o prazo de 24 horas úteis.
- Contribuir com o seguro de garantia de qualidade (seguro equipamento) e ou seguro de garantia de qualidade de trabalho (seguro equipamento).
- Manter o equipamento limpo e livre de materiais que possam modificar a capacidade de trabalho.
- Reportar a Trimak qualquer avaria ou defeito que possa modificar a capacidade de trabalho.
- Inspeccionar os equipamentos diariamente, verificar os níveis de óleo do sistema hidráulico, água do bateria e caso haja necessidade de reposição, repor imediatamente a LOCADORA.
- Dirige o equipamento por meio de um operador (guia) separado não ser da Trimak ou credenciado por terceiros.
- Em caso de avaria da locação, o cliente deverá formalizar a pedido a a assinatura do contrato de locação, antes da saída do equipamento.
- Quando for identificada uma avaria durante a operação ou na ocasião da devolução do equipamento, será enviado um orçamento onde o Cliente terá 48 (quarenta e oito) horas para se pronunciar, caso contrário, a Trimak entenderá que o orçamento está de acordo, aprovado e emitirá a nota de cobrança para pagamento em 15 (quinze) dias corridos.
- Caso seja necessário AET, será cobrado o valor de R\$150,00.
- Caso seja necessário Lanche de Piquete, será cobrado o valor de R\$150,00.

9 - RESCISÃO:

- Ambas as partes poderão rescindir a locação a qualquer tempo, sem pagamento de multa ou qualquer indenização, desde que comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

10 - DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO:

- O contrato de locação somente se encerra com a entrada do(s) equipamento(s) nos depósitos da TRIMAK, acompanhados da Nota Fiscal de devolução emitida pela LOCATÁRIA.
- O descumprimento deste está sujeito ao não recebimento do equipamento e cobrança da diária entre até regularização da situação.

11 - VALIDADE DA PROPOSTA:

- 10 (dez) dias.

Assinadamente,

Maurício Amaral
Gerente

Felipe Sacramento Mendonça
Departamento de Locação

Trimak Engenharia e Comércio Ltda
CNPJ: 41.281.485/0001-89 - IE: 081.913.765 - Tel: (21) 2596-7000
Avenida Brasil, 7000 - Ramos - Rio de Janeiro - Brasil - Cep: 21040-361
www.trimak.com.br - e-mail: aluguel@trimak.com.br

Trimak Engenharia e Comércio Ltda
CNPJ: 41.281.485/0001-89 - IE: 081.913.765 - Tel: (21) 2596-7000
Avenida Brasil, 7000 - Ramos - Rio de Janeiro - Brasil - Cep: 21040-361
www.trimak.com.br - e-mail: aluguel@trimak.com.br

TRIMAK

Locação

Em caso de aceite desta proposta, favor preencher este documento e enviar para o e-mail ou para o endereço de entrega do equipamento.

ESTAMOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DESTA PROPOSTA	
Endereço:	Endereço:
Nome:	Nome:
Endereço de Cobrança:	Endereço de Cobrança:
Assinatura e Carimbo:	Assinatura e Carimbo:
Assinatura de quem recebe o equipamento	

Trimak Engenharia e Comércio Ltda
CNPJ: 41.281.485/0001-89 - IE: 081.913.765 - Tel: (21) 2596-7000
Avenida Brasil, 7000 - Ramos - Rio de Janeiro - Brasil - Cep: 21040-361
www.trimak.com.br - e-mail: aluguel@trimak.com.br

2514

013/000148/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
 GERÊNCIA DE PROJETOS
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA



OBRA
 LOCAL

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS
 1º, 2º, 3º e 4º DISTRITOS DE DUQUE DE CAXIAS, RJ

COTAÇÃO

COTAÇÃO		FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS							
EMPRESAS	QUANTIDADE	RIO RENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS		RIOLOG		TRATOMAQ		VALORES	
		edmar.goncalves@riorental.com.br		comercio@rioquilog.com.br		tratomag@riorental.com.br			
		Tel: (21) 99201-7744 / (21) 99201-7744		(21) 3325-6131		(22) 98117-3355			
Serviço	Quant.	UNIDADE	P. Unit. (sem BDI)	UNIDADE	P. Unit. (sem BDI)	UNIDADE	P. Unit.	P. Unit. (sem BDI)	Total
CARRETA PARA TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR	1,00	UNxMÊS	R\$ 2.500,00	UNxMÊS	R\$ 2.480,00	UNxMÊS	2.400,00	R\$ 2.480,00	R\$ 2.480,00



EMPRESA CONTRATADA: TRATOMAQ TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO ME - LTDA

CNPJ: 21.122.126/0001-09.

De: GILDO JOSÉ DARCY JUNIOR CONTATO: (22)98117-3355

E-mail: tratomaqtterraplanagem@gmail.com

A devida proposta destacada abaixo abrange serviços destinados à **ao Município de Duque de Caxias:**

Quant.	Equipamentos	Valor Mensal
1	Carretinha 3Ton para Mini Rolo	R\$ 2.400,00

CONDIÇÕES GERAIS:

1. O presente contrato não terá duração mínima, podendo ser prorrogado caso o CONTRATANTE não entregue o equipamento no tempo estipulado ou haja acordo entre as partes.
2. Não serão emitidas notas fiscais.
3. Lubrificantes por conta da CONTRATANTE (a combinar em contrato e acordo formal)
4. Proposta válida para um turno de trabalho por equipamento.
5. A medição será fechada no último dia do mês e terão até 15 dias para o pagamento. Serão emitidos boletos bancários em favor da CONTRATADA.
6. Os processos de mobi e desmobi serão de responsabilidade da CONTRATADA.
7. É de responsabilidade da CONTRATANTE a guarda e vigilância do equipamento durante e após a jornada diária de trabalho, até a entrega do equipamento a CONTRATADA.
8. É de responsabilidade da CONTRATADA a inspeção do equipamento.
9. Qualquer avaria encontrada no equipamento após a locação será cobrada na medição.

10. O prazo de validade desta proposta é de 30 dias a contar da data de sua apresentação e disponibilidade do equipamento.
11. De responsabilidade da CONTRATANTE responsabilizar-se por danos. O CONTRATANTE também deve disponibilizar informações do equipamento a pedido da CONTRATADA sempre que necessário.
12. Sendo aceita a proposta, o CONTRATANTE com a devida aceitação formalizada, deverá enviar proposta devidamente assinada preferencialmente através de certificado digital, junto com os documentos para cadastro.

NOVA FRIBURGO, 03 de Outubro de 2022

CONTRATANTE

GJ DARCY JUNIOR TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO - ME. CNPJ: 21.122.126/0001-09.

TEL comercial: (22) 998117-3355 – Maria Moura (Auxiliar Administrativo)

NOVA FRIBURGO - SALINAS - 3º DISTRITO - CEP 28635-990



PROPOSTA 3929/2022

Rio de Janeiro, 25 de Outubro de 2022.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
A/C: JOAO FRAUCHES

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.

Prezado Senhor,

Através da presente estamos enviando nossa proposta para locação de máquina pesada para uso na Construção Civil conforme discriminação abaixo. Saliento que tão proposta tem valor para locação entre as empresas por meio de acordo comercial informal.

CARRETA ROLO COMPACTADOR CARRETINHAS BRASIL CAR- SEM OPERADOR

- Preço Mensal - R\$2.480,00 (Dois mil quatrocentos e oitenta reais).
- Operador por conta da CONTRATANTE.
- Garantia de 200 horas por mês.
- Período de locação: 30 dias
- Faturamento: 10 dias após o fechamento.
- Mobilização e Desmobilização por conta do CONTRATANTE.

Observações:

- Previsão para disponibilidade dos equipamentos: 05/10/2022.
 - Esta proposta é valida por 15 (quinze) dias a partir da data de sua apresentação.
 - Caso o período utilizado não seja o período mínimo acordado, será cobrado o valor de 50% do saldo restante.
 - A guarda e conservação dos equipamentos enquanto locados e de responsabilidade do CONTRATANTE.
- Eleito o fórum da comarca de Duque de Caxias/ RJ para efeito jurídico.

Saliento que tão proposta é parte integrante do contrato de locação disponibilizado quando solicitado.

O frete quando feito pela empresa deverá ser consultado disponibilidade e agendado com antecedência de 24 horas.

Desde já agradecemos a sua consulta, e nos colocamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente;
Riolog Máquinas Transportes e Logísticas Ltda.

Carolina Jardim
21 3325-6131 / 3354-3381
21 97182-3259 – Carolina



ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Rod. Washington Luiz, 15831 - Parque Eldorado - Duque de Caxias - RJ
CEP: 25.243-010 - Tel.: 4003 5216
www.riorental.com.br - riorental@riorental.com.br

DUQUE DE CAXIAS, 3 DE OUTUBRO DE 2022

À MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Contato: Joao Frauches
E-mail(s): joaofrauches.pmdc@gmail.com
Telefone(s): 21 99302-6546 / 21 99302-6546

Vendedor: Eder Angelo
E-mail: eder.angelo@riorental.com.br
Telefones(s): (21) 99201-7744 / (21) 99201-7744

ORÇAMENTO
001570/22
VALIDADE
23/10/2022

Obra / Local de operação: Duque de Caxias, RJ.
Utilização do Equipamento: Transporte de rolos compactadores de até 1,5 toneladas.

EQUIPAMENTO(S)



CARRETA ROLO COMPACTADOR CARRETINHAS BRASIL CAR
Carreta para transporte de rolos compactadores do tipo tapa-buraco.

Quantidade: 1

Períodos:

Valor unitário:

30 dias

R\$ 2.500,00

Forma de pagamento: Boleto de Cobrança.
Prazo p/ pagamento: 7 dias após o período proposto
Responsável pelo Frete: Locatária

Observações:

- Limite de 200 horas / 30 dias corridos ou proporcionais medidas no horímetro. Horas excedentes serão cobradas a parte.
- Confirmação de disponibilidade de equipamento mediante consulta ao vendedor.
- Prazo de retirada de equipamento até 24h após aceite de proposta, a partir deste período, o equipamento fica liberado para novas locações.

Documentos necessários para cadastro:

Cópia da última alteração do contrato social ou estatuto / Cópia da ata de assembléia / Cópia do CNPJ / Comprovante de endereço da empresa com menos de três meses, que seja uma conta de consumo / Cópia do cartão de inscrição municipal e inscrição estadual / Procuração do responsável pela assinatura do contrato de locação (quando necessário) / Referências comerciais (no mínimo cinco) e referências bancárias (no mínimo uma) / Telefone fixo / Contato financeiro da empresa (telefone e e-mail).

Obs. Estes documentos deverão ser encaminhados para o e-mail luciana.ramos@riorental.com.br com cópia para eder.angelo@riorental.com.br.